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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРСР 2014 – 2020 г.


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 І. Предмет на поръчката 
Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на Строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на проект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на територията на община Маджарово, област Хасково“, включващ следните подобекти:
	№
	Строеж

	1.
	Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Долно Съдиево - ф 90

	2.
	Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово - ф 110
- ф 90
Изграждане на контролна система в гр. Маджарово

	3.
	Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Тополово    - ф 110
- ф 90
Възстановяване на пътна настилка /без оста на реконструирания водопровод/ в с. Тополово
Изграждане на контролна система в с. Тополово

	4.
	Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Бориславци-ф 110
Възстановяване на пътна настилка /без оста на реконструирания водопровод/ в с. Бориславци
Изграждане на контролна система в с. Бориславци

	5.
	Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Долни Главанак - ф 90


ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОТДЕЛНИТЕ ПОДОБЕКТИ: 

2.1. Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Долно Съдиево - ф 90:
Обектът е от трета категория, буква „б“, съгласно чл.6, ал.2,т.8, от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете на строежи.
Съществуващо водоснабдяване
Водоснабдяването на с. Долно Съдиево се осъществява от съществуващ водоизточник, от който водата постъпва в напорен водоем , в близост до населеното място.
По-голямта част от водопроводната мрежа на населеното място е подменена, с тръби от ПЕВП, и само малка част остава да се подмени.
Трасето на водопроводите ще минава в уличното платно. Водопроводите ще се изпълнят от полиетиленови тръби висока плътност /ПЕВП/, за налягане 1,0 МРа. За фасони части ще се използват фланшови и лепени съединения.

Тръбите ще се положат върху изравнено и профилирано легло от пясък и ще се засипят до 0,15 m от темето им с пясък или трошен камък,фракция 0-40 мм. Обратния насип ще се изпълни с фракция от трошен камък, баластра или песъклива почва.

Сградните водопроводни отклонения към прилежащите сгради и имоти,ще се изградят с изграждането на водопровода, от водопровода до границата на имота. 
Максимум през 200 m ще се монтират пожарни хидранти.

Предвидено е възстановяване на уличната настилка след полагане на водопроводите, като по улиците със съществуваща асфалтова настилка, е предвидено възстановяване на уличната настилка в 2 пласта:
-първи /долен/ пласт-от асфалтова смес ,тип АС 16 бин.БДС EN 13 108-1 / биндер/, с дебелина 6 см., и Е=950 мРа, положен върху битумен разлив за връзка с основата.
-втори/износващ/пласт - от плътен асфалтобетон ,тип АС 12.5 изн. БДС EN 13 108- 1 / биндер/,тип” А"/за тежко движение/, с дебелина 4 см., и Е= 1200 мРа.
За улиците с трошено-каменна настилка е предвидено възстановяване със същия вид настилка на разрушената част от платното.

Принципен технологичен подход за рехабилитация на мрежата

При бъдещата рехабилитация на водопроводната мрежа , следва да се имат предвид някои основни изисквания от нормативно и технологично естество. По-важните от тях са: -Външното водоснабдяване на селището ще продължи да се осъществява по сегашната водоснабдителна схема.

-Въз основа на направените експертни проучвания и при отчитане становищата на Възложителя и оператора „ВиК" относно състоянието на сегашната мрежа, се препоръчва незабавно пристъпване към цялостна рехабилитация на съществуващата мрежа , и на следващ етап, нейното доизграждане по улиците, където понастоящем няма положени водопроводи

· Най-високата и най-ниска точки от регулацията на населеното място са такива, че позволяват водопроводната мрежа да се реши и проектира като функционирала в рамките на една водоснабдителна зона;

· Предвид на конкретните геоложки и хидрогеоложки условия, не-малката дължина на водопроводната мрежа и при отчитане предимствата и недостатъците на водопроводите от различен материал, се предлага влагане на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) при строителството и рехабилитацията на мрежата. Това становище се споделя от Възложителя, както и от оператора на водоснабдителната система.

-Минималният диаметър на тръбите от водопроводната мрежа съгласно нормативните изисквания е 80 мм (респ. Ф 90 за ПЕВП тръби);

- При така изложените обстоятелства се предлага рехабилитация на мрежата на селото чрез проектирането й по начин, осигуряващ снабдяване на всички потребители с вода с необходимото количество и налягане;

- Водоснабдителната система на селището е от трета категория по степен на обезпеченост на необходимото средноденонощно водно количество.

В този случай се допуска намаляване до 30 % на подаваното водно количество в продължение на 15 дни или прекъсване на водоподаването в продължение на 24 часа;

· За всеки жилищен имот и обществен консуматор в проекта се предвижда изграждане на сградно водопроводно отклонение. То ще се изпълнява по начин, отговарящ на техническите и нормативни изисквания;

- За осигуряване на противопожарното водоснабдяване се предвиждат необходимите пожарни хидранти. Те се ситуират по начин, отговарящ на нормативните изисквания; 
- Полагането на водопроводите ще бъде в изкоп без укрепване, т.като изкопите са с дълбочина до 2м.

- В ситуационно отношение те ще се разположат на 1,20 до 1,50 м от бордюра, а във вертикално - с осигурено покритие от 1,50 м над тръбата;

- Предвидено е възстановяване на уличната настилка след полагане на водопроводите, като по улиците със съществуваща асфалтова настилка, е предвидено възстановяване на уличната настилка в 2 пласта:

-първи /долен/ пласт -от асфалтова смес дип АС 16 бин.БДС EN 13 108-1 / биндер/, с дебелина 6 см., и Е=950 мРа, положен върху битумен разлив за връзка с основата.

-втори/износващ/пласт - от плътен асфалтобетон дип АС 12.5 изн. БДС EN 13 108- 1 / биндер/дип” А”/за тежко движение/, с дебелина 4 см., и Е= 1200 мРа.

За улиците с трошено-каменна настилка е предвидено възстановяване със същия вид настилка на разрушената част от платното.

2.2. Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово - ф 110 и  ф 90; Изграждане на контролна система в Маджарово
Съществуващо водоснабдяване
Водоснабдяване за гр. Маджарово - от терасата на р. Арда. Помпажното водоподаване е причина за висока енергоемкост и сравнително висока цена на водата. Водопроводната мрежа е силно амортизирана, морално остаряла и с висока степен на аварийност. Загубите при водоподаването са значителни. 
Водоснабдяването на Маджарово се осъществява от съществуващ водоизточник, от който с помпенна станция се тласка водата в напорен водоем , в близост до населеното място. Котата на хранителната тръба е Н=265м.
Анализирайки горните данни, става ясно, че:
- Половината от сега функциониращата мрежа е изградена преди 40-50 години, а останалата половина - преди 30-40 години.
Това означава, че на практика разглежданата съществуваща водопроводна мрежа е с изтекъл срок на експлоатация;
- Преобладаващият диаметър е 60 мм (приблизително 50 % от общата дължина).
Съгласно действащите нормативи минималният диаметър за водопроводна мрежа на селища от типа на настовщото е 80 мм;
- Основната част от сегашната мрежа е изградена от етернитови тръби. Съгласно нормативните изисквания употреба на тръби от този материал не се разрешава за питейно-битово водоснабдяване;
- Не на последно място стои и въпросът с наличните водопроводни съоръжения.
Спирателните кранове са компрометирани на не малко места. Функциониращите ПХ са от типа 50/60 мм, който не отговаря на действащите нормативи з противопожарно водоснабдяване.
Изложените съображения показват ясно необходимостта от спешно пристъпване към цялостна рехабилитация на водопроводната мрежа
Реконструкцията е наложителна поради факта, че съществуващата мрежа е изградена от етернитови тръби, които са амортизирани и дават много аварии. Сградните водопроводни отклонения към прилежащите имоти са от по цинковани или черни стоманени тръби.
Експлоатационното състояние на водопроводните клонове, се характеризират с чести аварии, вследствие корозия в стоманените части; срязване след подмиване на земната основа в азбестоциментовите тръби; компрометиране на връзки вследствие на умора и вертикални размествания в резултат на първични течове и динамично транспортно натоварване.
Трасето на водопроводите ще минава в уличното платно. Водопроводите ще се изпълнят от полиетиленови тръби висока плътност /ПЕВП/, за налягане 1,0 МРа. За фасони части ще се използват фланшови и лепени съединения.
Тръбите ще се положат върху изравнено и профилирано легло от пясък и ще се засипят до 0,15 m от темето им с пясък или трошен камък,фракция 0-40 мм. Обратния насип ще се изпълни с фракция от трошен камък, баластра или песъклива почва.
Сградните водопроводни отклонения към прилежащите сгради и имоти,ще се изградят с изграждането на водопровода, от водопровода до границата на имота. Максимум през 200 m ще се монтират пожарни хидранти.
Предвидено е възстановяване на уличната настилка след полагане на водопроводите, като по улиците със съществуваща асфалтова настилка, е предвидено възстановяване на уличната настилка в 2 пласта:
-първи /долен/ пласт -от асфалтова смес ,тип АС 16 бин.БДС EN 13 108-1 / биндер/, с дебелина 6 см., и Е=950 мРа, положен върху битумен разлив за връзка с основата.

-втори/износващ/пласт - от плътен асфалтобетон ,тип АС 12.5 изн. БДС EN 13 108- 1 / биндер/,тип”А7за тежко движение/, с дебелина 4 см., и Е= 1200 мРа.
За улиците с трошено-каменна настилка е предвидено възстановяване със същия вид настилка на разрушената част от платното.
Принципен технологичен подход за рехабилитация на мрежата
При бъдещата рехабилитация на водопроводната мрежа, следва да се имат предвид някои основни изисквания от нормативно и технологично естество. По-важните от тях са: 
-Външното водоснабдяване на селището ще продължи да се осъществява по сегашната водоснабдителна схема.
-Въз основа на направените експертни проучвания и при отчитане становищата на Възложителя и оператора „ВиК " относно състоянието на сегашната мрежа, се препоръчва незабавно пристъпване към цялостна рехабилитация на съществуващата мрежа , и на следващ етап, нейното доизграждане по улиците, където понастоящем няма положени водопроводи;
- Най-високата и най-ниска точки от регулацията на населеното място са такива, че налагат в началото на водопроводната мрежа да се предвидят регулатори на налягане, за да може да се реши и проектира като функционираща в рамките на една водоснабдителна зона;
- Предвид на конкретните геоложки и хидрогеоложки условия, не-малката дължина на водопроводната ллрежа и при отчитане предимствата и недостатъците на водопроводите от различен материал, се предлага влагане на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) при строителството и рехабилитацията на мрежата. Това становище се споделя от Възложителя, както и от оператора на водоснабдителната система.
- Минималният диаметър на тръбите от водопроводната мрежа съгласно нормативните изисквания е 80 мм (респ. Ф 90 за ПЕВП тръби);
- При така изложените обстоятелства се предлага рехабилитация на мрежата на селото чрез проектирането й по начин, осигуряващ снабдяване на всички потребители с вода с необходимото количество и налягане;
- Водоснабдителната система на селището е от трета категория по степен на обезпеченост на необходимото средноденонощно водно количество.
В този случай се допуска намаляване до 30 % на подаваното водно количество в продължение на 15 дни или прекъсване на водоподаването в продължение на 24 часа;
- За всеки жилищен имот и обществен консуматор в проекта се предвижда изграждане на сградно водопроводно отклонение. То ще се изпълнява по начин, отговарящ на техническите и нормативни изисквания;
-За осигуряване на противопожарното водоснабдяване се предвиждат необходимите пожарни хидранти. Те се ситуират по начин, отговарящ на нормативните изисквания; -Полагането на водопроводите ще бъде в изкоп без укрепване, т.като изкопите са с дълбочина до 2м.
-В ситуационно отношение те ще се разположат на 1,20 до 1,50 м от бордюра, а във вертикално - с осигурено покритие от 1,50 м над тръбата;
- Предвидено е възстановяване на уличната настилка след полагане на водопроводите, като по улиците със съществуваща асфалтова настилка, е предвидено възстановяване на уличната настилка в 2 пласта:
-първи /долен/ пласт-от асфалтова смес дип АС 16 бин.БДС EN 13 108-1 / биндер/, с дебелина 6 см., и Е=950 мРа, положен върху битумен разлив за връзка с основата.
-втори/износващ/пласт - от плътен асфалтобетон дип АС 12.5 изн. БДС EN 13 108- 1 / биндер/,тип"А”/за тежко движение/, с дебелина 4 см., и Е= 1200 мРа.
За улиците с трошено-каменна настилка е предвидено възстановяване със същия вид настилка на разрушената част от платното.
2.3. Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Тополово - ф 110 и ф 90; Възстановяване на пътна настилка /без оста на реконструирания водопровод/ в с. Тополово; Изграждане на контролна система в с. Тополово
Съществуващо водоснабдяване

Водоснабдяването на с. Тополово се осъществява от съществуващ водоизточник, от който водата постъпва в напорен водоем , в близост до населеното място.

- Половината от сега функциониращата мрежа е изградена преди 40-50 години, а останалата половина - преди 30-40 години. 

Това означава, че на практика разглежданата съществуваща водопроводна мрежа е с изтекъл срок на експлоатация;

- Преобладаващият диаметър е 60 мм (приблизително 50 % от общата дължина).

Съгласно действащите нормативи минималният диаметър за водопроводна мрежа на селища от типа на настовщото е 80 мм;
Спирателните кранове са компрометирани на не малко места. Функциониращите ПХ са от типа 50/60 мм, който не отговаря на действащите нормативи за противопожарно водоснабдяване.

Изложените съображения показват ясно необходимостта от спешно пристъпване към цялостна рехабилитация на водопроводната мрежа на селото.

Според съществуващия регулационен план в него има и незастроени терени. Голяма част от улиците са асфалтирани, друга част са с трошено-каменна настилка. Изградена е водопроводна мрежа почти по всички улици. В населеното място няма изградена канализационна мрежа.

Реконструкцията е наложителна поради факта, че съществуващата мрежа е изградена от етернитови тръби, които са амортизирани и дават много аварии. Сградните водопроводни отклонения към прилежащите имоти са от по цинковани или черни стоманени тръби.

Експлоатационното състояние на водопроводните клонове, се характеризират с чести аварии, вследствие корозия в стоманените части; срязване след подмиване на земната основа в азбестоциментовите тръби; компрометиране на връзки вследствие на умора и вертикални размествания в резултат на първични течове и динамично транспортно натоварване.
Принципен технологичен подход за рехабилитация на мрежата

При бъдещата рехабилитация на водопроводната мрежа, следва да се имат предвид някои основни изисквания от нормативно и технологично естество. По-важните от тях са:
- Външното водоснабдяване на селището ще продължи да се осъществява по сегашната водоснабдителна схема.

- Въз основа на направените експертни проучвания и при отчитане становищата на Възложителя и оператора „ВиК" относно състоянието на сегашната мрежа, се препоръчва незабавно пристъпване към цялостна рехабилитация на съществуващата мрежа, и на следващ етап, нейното доизграждане по улиците, където понастоящем няма положени водопроводи;
· Най-високата и най-ниска точки от регулацията на населеното място са такива, че позволяват водопроводната мрежа да се реши и проектира като функционирала  рамките на една водоснабдителна зона;


- Предвид на конкретните геоложки и хидрогеоложки условия, не-малката дължина на водопроводната мрежа и при отчитане предимствата и недостатъците на водопроводите от различен материал, се предлага влагане на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) при строителството и рехабилитацията на мрежата. Това становище се споделя от Възложителя, както и от оператора на водоснабдителната система.

- Минималният диаметър на тръбите от водопроводната мрежа съгласно нормативните изисквания е 80 мм (респ. Ф 90 за ПЕВП тръби);

- При така изложените обстоятелства се предлага рехабилитация на мрежата на селото чрез проектирането й по начин, осигуряващ снабдяване на всички потребители с вода с необходимото количество и налягане;

- Водоснабдителната система на селището е от трета категория по степен на обезпеченост на необходимото средноденонощно водно количество.

В този случай се допуска намаляване до 30 % на подаваното водно количество в продължение на 15 дни или прекъсване на водоподаването в продължение на 24 часа;

· За всеки жилищен имот и обществен консуматор в проекта се предвижда изграждане на сградно водопроводно отклонение. То ще се изпълнява по начин, отговарящ на техническите и нормативни изисквания;

- За осигуряване на противопожарното водоснабдяване се предвиждат необходимите пожарни хидранти. Те се ситуират по начин, отговарящ на нормативните изисквания; 
- Полагането на водопроводите ще бъде в изкоп без укрепване, т.като изкопите са с дълбочина до 2м.

- В ситуационно отношение те ще се разположат на 1,20 до 1,50 м от бордюра, а във вертикално - с осигурено покритие от 1,50 м над тръбата;

- Предвидено е възстановяване на уличната настилка след полагане на водопроводите, като по улиците със съществуваща асфалтова настилка, е предвидено възстановяване на уличната настилка в 2 пласта:

-първи /долен/ пласт -от асфалтова смес дип АС 16 бин.БДС EN 13 108-1 / биндер/, с дебелина 6 см., и Е=950 мРа, положен върху битумен разлив за връзка с основата.

-втори/износващ/пласт - от плътен асфалтобетон дип АС 12.5 изн. БДС EN 13 108- 1 / биндер/дип” А”/за тежко движение/, с дебелина 4 см., и Е= 1200 мРа.

За улиците с трошено-каменна настилка е предвидено възстановяване със същия вид настилка на разрушената част от платното.
2.4. Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Бориславци-ф 110;

Възстановяване на пътна настилка /без оста на реконструирания водопровод/ в с. Бориславци; Изграждане на контролна система в с. Бориславци
Съществуващо водоснабдяване
Водоснабдяването на с. Бориславци се осъществява от съществуващ водоизточник, от който водата постъпва в напорен водоем , в близост до населеното място. Котата на хранителната тръба на водоема е Н=189 м.
Анализирайки горните данни, става ясно, че:
- Половината от сега функциониращата мрежа е изградена преди 40-50 години, а останалата половина - преди 30-40 години.
Това означава, че на практика разглежданата съществуваща водопроводна мрежа е с изтекъл срок на експлоатация;
- Преобладаващият диаметър е 60 мм (приблизително 50 % от общата дължина).

Съгласно действащите нормативи минималният диаметър за водопроводна мрежа на селища от типа на настовщото е 80 мм;
- Основната част от сегашната мрежа е изградена от етернитови тръби. Съгласно нормативните изисквания употреба на тръби от този материал не се разрешава за питейно-битово водоснабдяване;
- Не на последно място стои и въпросът с наличните водопроводни съоръжения.
Спирателните кранове са компрометирани на не малко места. Функциониращите ПХ са от типа 50/60 мм, който не отговаря на действащите нормативи за противопожарно водоснабдяване.
Изложените съображения показват ясно необходимостта от спешно пристъпване към цялостна рехабилитация на водопроводната мрежа на селото.
Според съществуващия регулационен план в него има и незастроени терени. Голяма част от улиците са асфалтирани, друга част са с трошено-каменна настилка. Изградена е водопроводна мрежа почти по всички улици. В населеното място има частично изградена канализационна мрежа.
Основната цел на проекта е реконструкция и подмяна на част от съществуващата водопроводна мрежа.
Реконструкцията е наложителна поради факта, че съществуващата мрежа е изградена от етернитови тръби, които са амортизирани и дават много аварии. Сградните водопроводни отклонения към прилежащите имоти са от поцинковани или черни стоманени тръби.
Експлоатационното състояние на водопроводните клонове, се характеризират с чести аварии, вследствие корозия в стоманените части; срязване след подмиване на земната основа в азбестоциментовите тръби; компрометиране на връзки вследствие на умора и вертикални размествания в резултат на първични течове и динамично транспортно натоварване.
Водопроводните клонове, предвидени за реконструкция, са съгласно приложената ситуация.
Трасето на водопроводите ще минава в уличното платно. Водопроводите ще се изпълнят от полиетиленови тръби висока плътност /ПЕВП/, за налягане 1,0 МРа. За фасони части ще се използват фланшови и лепени съединения.
Тръбите ще се положат върху изравнено и профилирано легло от пясък и ще се засипят до 0,15 m от темето им с пясък или трошен камък,фракция 0-40 мм. Обратния насип ще се изпълни с фракция от трошен камък, баластра или песъклива почва.
Сградните водопроводни отклонения към прилежащите сгради и имоти, ще се изградят с изграждането на водопровода, от водопровода до границата на имота.
Максимум през 200 m ще се монтират пожарни хидранти.
Предвидено е възстановяване на уличната настилка след полагане на водопроводите, като по улиците със съществуваща асфалтова настилка, е предвидено възстановяване на уличната настилка в 2 пласта:
- първи /долен/ пласт-от асфалтова смес ,тип АС 16 бин.БДС EN 13 108-1 / биндер/, с дебелина 6 см., и Е=950 мРа, положен върху битумен разлив за връзка с основата.

- втори/износващ/пласт - от плътен асфалтобетон ,тип АС 12.5 изн. БДС EN 1-3 -108- 1 / биндер/,тип”А”/за тежко движение/, с дебелина 4 см, и Е= 1200 мРа.
За улиците с трошено-каменна настилка е предвидено възстановяване стзсфъщия;, вид настилка на разрушената част от платното. Предвижда се изграждане на иновативна система за пестене на вода и намаляване на броя на авариите по водопреносната мрежа.
Принципен технологичен подход за рехабилитация на мрежата
При бъдещата рехабилитация на водопроводната мрежа, следва да се имат предвид някои основни изисквания от нормативно и технологично естество. По-важните от тях са: 
-Външното водоснабдяване на селището ще продължи да се осъществява по сегашната водоснабдителна схема.
- Въз основа на направените експертни проучвания и при отчитане становищата на Възложителя и оператора „ВиК" относно състоянието на сегашната мрежа, се препоръчва незабавно пристъпване към цялостна рехабилитация на съществуващата мрежа, и на следващ етап, нейното доизграждане по улиците, където понастоящем няма положени водопроводи;
- Най-високата и най-ниска точки от регулацията на населеното място са такива, че позволяват водопроводната мрежа да се реши и проектира като функционираща в рамките на една водоснабдителна зона;
- Предвид на конкретните геоложки и хидрогеоложки условия, не-малката дължина на водопроводната мрежа и при отчитане предимствата и недостатъците на водопроводите от различен материал, се предлага влагане на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) при строителството и рехабилитацията на мрежата. Това становище се споделя от Възложителя, както и от оператора на водоснабдителната система.
- Минималният диаметър на тръбите от водопроводната мрежа съгласно нормативните изисквания е 80 мм (респ. Ф 90 за ПЕВП тръби);
- При така изложените обстоятелства се предлага рехабилитация на мрежата на селото чрез проектирането й по начин, осигуряващ снабдяване на всички потребители с вода с необходимото количество и налягане;
- Водоснабдителната система на селището е от трета категория по степен на обезпеченост на необходимото средноденонощно водно количество.
В този случай се допуска намаляване до 30 % на подаваното водно количество в продължение на 15 дни или прекъсване на водоподаването в продължение на 24 часа;
- За всеки жилищен имот и обществен консуматор в проекта се предвижда изграждане на сградно водопроводно отклонение. То ще се изпълнява по начин, отговарящ на техническите и нормативни изисквания;
- За осигуряване на противопожарното водоснабдяване се предвиждат необходимите пожарни хидранти. Те се ситуират по начин, отговарящ на нормативните изисквания; -Полагането на водопроводите ще бъде в изкоп без укрепване, т.като изкопите са с дълбочина до 2м.
- В ситуационно отношение те ще се разположат на 1,20 до 1,50 м от бордюра, а във вертикално - с осигурено покритие от 1,50 м над тръбата;
- Предвидено е възстановяване на уличната настилка след полагане на водопроводите, като по улиците със съществуваща асфалтова настилка, е предвидено възстановяване на уличната настилка в 2 пласта:
-първи /долен/ пласт -от асфалтова смес ,тип АС 16 бин.БДС EN 13 108-1 / биндер/, с дебелина 6 см., и Е=950 мРа, положен върху битумен разлив за връзка с основата.
-втори/износващ/пласт - от плътен асфалтобетон ,тип АС 12.5 изн. БДС EN 13 108- 1 / биндер/,тип”А"/за тежко движение/, с дебелина 4 см., и Е=1200 мРа.
За улиците с трошено-каменна настилка е предвидено възстановяване със същия вид настилка на разрушената част от платното.
2.5. Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Долни Главанак - ф 90
Съществуващо водоснабдяване
Водоснабдяването на с. Долни Главанак се осъществява от съществуващ водоизточник, от който водата постъпва в напорен водоем , в близост до населеното място.
По-голямта част от водопроводната мрежа на населеното място е подменена, с тръби от ПЕВП, и само малка част остава да се подмени, какъвто е и настоящият проект.
Основната цел на проекта е реконструкция и подмяна на част от съществуващата водопроводна мрежа.
Водопроводните клонове, предвидени за реконструкция, са съгласно приложената ситуация.
Трасето на водопроводите ще минава в уличното платно. Водопроводите ще се изпълнят от полиетиленови тръби висока плътност /ПЕВП/ ,за налягане 1,0 МРа. За фасони части ще се използват фланшови и лепени съединения.
Тръбите ще се положат върху изравнено и профилирано легло от пясък и ще се засипят до 0,15 m от темето им с пясък или трошен камък,фракция 0-40 мм. Обратния насип ще се изпълни с фракция от трошен камък, баластра или песъклива почва.
Сградните водопроводни отклонения към прилежащите сгради и имоти,ще се изградят с изграждането на водопровода, от водопровода до границата на имота. Максимум през 200 m ще се монтират пожарни хидранти.
Предвидено е възстановяване на уличната настилка след полагане на водопроводите, като по улиците със съществуваща асфалтова настилка, е предвидено ^възстановяване на уличната настилка в 2 пласта:
-първи /долен/ пласт -от асфалтова смес дип АС 16 бин.БДС EN 13 108-1 Лби|здер/, с дебелина 6 см., и Е=950 мРа, положен върху битумен разлив за връзка с осевата.
-втори/износващ/пласт - от плътен асфалтобетон дип АС 12.5 изн. БДС EN 13 108- 1 / биндер/,тип”А”/за тежко движение/, с дебелина 4 см., и Е= 1200 мРа.
За улиците с трошено-каменна настилка е предвидено възстановяване със същия вид настилка на разрушената част от платното.

Принципен технологичен подход за рехабилитация на мрежата
При бъдещата рехабилитация на водопроводната мрежа, следва да се имат предвид някои основни изисквания от нормативно и технологично естество. По-важните от тях са:
- Външното водоснабдяване на селището ще продължи да се осъществява по сегашната водоснабдителна схема.
- Въз основа на направените експертни проучвания и при отчитане становищата на Възложителя и оператора „ВиК ” относно състоянието на сегашната мрежа, се препоръчва незабавно пристъпване към цялостна рехабилитация на съществуващата мрежа , и на следващ етап, нейното доизграждане по улиците, където понастоящем няма положени водопроводи;
- Най-високата и най-ниска точки от регулацията на населеното място са такива, че позволяват водопроводната мрежа да се реши и проектира като функционираща в рамките на една водоснабдителна зона;
- Предвид на конкретните геоложки и хидрогеоложки условия, не-малката дължина на водопроводната мрежа и при отчитане предимствата и недостатъците на водопроводите от различен материал, се предлага влагане на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) при строителството и рехабилитацията на мрежата. Това становище се споделя от Възложителя, както и от оператора на водоснабдителната система.
- Минималният диаметър на тръбите от водопроводната мрежа съгласно нормативните изисквания е 80 мм (респ. Ф 90 за ПЕВП тръби);
- При така изложените обстоятелства се предлага рехабилитация на мрежата на селото чрез проектирането й по начин, осигуряващ снабдяване на всички потребители с вода с необходимото количество и налягане;
- Водоснабдителната система на селището е от трета категория по степен на рбезпеченост на необходимото средноденонощно водно количество.
В този случай се допуска намаляване до 30 % на подаваното водно количество в продължение на 15 дни или прекъсване на водоподаването в продължение на 24 часа;
- За всеки жилищен имот и обществен консуматор в проекта се предвижда изграждане на сградно водопроводно отклонение. То ще се изпълнява по начин, отговарящ на техническите и нормативни изисквания;
- За осигуряване на противопожарното водоснабдяване се предвиждат необходимите пожарни хидранти. Те се ситуират по начин, отговарящ на нормативните изисквания; 
- Полагането на водопроводите ще бъде в изкоп без укрепване, т.като изкопите са с дълбочина до 2м.
- В ситуационно отношение те ще се разположат на 1,20 до 1,50 м от бордюра, а във вертикално - с осигурено покритие от 1,50 м над тръбата;
- Предвидено е възстановяване на уличната настилка след полагане на водопроводите, като по улиците със съществуваща асфалтова настилка, е предвидено възстановяване на уличната настилка в 2 пласта:
-първи /долен/ пласт -от асфалтова смес ,тип АС 16 бин.БДС EN 13 108-1 / биндер/, с дебелина 6 см., и Е=950 мРа, положен върху битумен разлив за връзка с основата.
-втори/износващ/пласт - от плътен асфалтобетон ,тип АС 12.5 изн. БДС EN 13 108- 1 / биндер/,тип”А”/за тежко движение/, с дебелина 4 см., и Е= 1200 мРа.
За улиците с трошено-каменна настилка е предвидено възстановяване със същия вид настилка на разрушената част от платното.
ⅡⅠ. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. 

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие, работните чертежи и другите договорни документи. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора. 
3.1 Обща част 

Всички строително-монтажни работи трябва да бъдат в строго съответствие с утвърдените чертежи, цитираните в проектите стандарти и спецификации. Преди започване на каквито и да било строителни дейности, задължително да се извикат представители на всички експлоатационни дружества за уточняване местоположението на всички комуникации и проводи, както и тяхната дълбочина на полагане ако има такива. Задължително е присъствие на представители на експлоатационните дружества при откриване на строителната площадка, както и в случай на евентуална необходимост при стартиране на изкопните работи. При наличие на неустановени (нерегламентирани) тръби, канали и други съоръжения, разкрити по време на строителството задължително следва да се уведоми Проектанта за даване на проектно решение и съгласуване с другите участници в проекта. При наличие на конфликтни точки задължително да се уведоми проектанта за даване на проектно решение.
3.2. Общи изисквания към строително монтажните работи 
Предвидените за изпълнение СМР са съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и на техническите проекти. Документирането се осъществява с актове и протоколи, съгласно Наредба 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за извършени СМР, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени. В строежите да се влагат само строителни продукти в съответствие на съществените изисквания към строежите и да имат оценка на съответствието съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Преди започване на строителството е необходимо да се уточни и местоположението на съществуващи подземни съоръжения в обхвата на водопроводите. Това следва да се реализира от службата по кадастър на община Маджарпвп с участието и на съответните специализирани служби (ВиК, БТК, ЕВН, НЕК и др. под.). При извършване на строителството задължително се запазват експлоатационните характеристики на подземните комуникации. Влаганите материали и изделия трябва да отговорят по вид, тип и качество на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни документи. Не се допуска използването на материали и изделия без сертификат за качество и с неизвестна технология за приложението им. За качеството на предложените от Изпълнителя, вносни съоръжения и материали, произведени в съответствие с различни национални и международни стандарти, ще бъде отговорен само Изпълнителя. Отговорност на Изпълнителя остава извършването на необходимите разяснения, документация и други действия, свързани със сертификацията на стоките, материалите и оборудването за този проект. 
- Информация и задължения, отнасящи се до организацията на обекта: 
Работата да се извършва по време на нормалните работни часове. В случаите, когато временно работата трябва да се извършва в извънредни часове, изпълнението трябва отделно да се съгласува с Възложителя, Консултанта/Строителния надзор и Инспекцията по труда. 
Средства за оказване на първа помощ - Изпълнителят трябва да предостави за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни средства и облекло. 
Изпълнителят трябва да организира Обекта и методите си на работа по такъв начин, че всички те да са безопасни. Изпълнителят осигурява осветление на работните места на Обекта и предвиденото противопожарно оборудване.
3.3. Специфични изискмания при изпълнението на строително монтажните работи Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да следва изискванията на НАРЕДБА №2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи - за напорни водопроводни системи и съответните Правила за изпълнение и приемане на строително монтажни работи (ПИПСМР) по части: земни работи, строителни конструкции, защитни и изолационни покрития, за инсталации, довършителни работи, инженерни и технологични мрежи и изискванията на настоящата техническа спецификация;
( Трасиране на водопроводния клон и стабилизиране на опорен полигон; 

( Извършване на изкопни работи; 

( Укрепване на изкопите, където е необходимо; 

( Отводняване на строителните участъци, където е необходимо; 

( Подравняване на дъно изкоп и полагане на пясъчна подложка;

( Полагане на тръбите,монтаж на фасонни части и арматури; 

( Засипване и уплътняване около тръбата; 

( Инструментална проверка на надлъжния профил и заснемане на трасето; 
( Изпитване на водопрововода; 
( Обратно засипване на строителните участъци; 
( Възстановяване на пътните настилки.
3.4. Съоръжения по водопроводната мрежа
За нормалното функциониране на водопроводната мрежа и осигуряване на качествено водоподаване към консуматорите, е необходимо и изграждането на някои водопроводни съоръжения, а именно:
- Сградни водопроводни отклонения с ТСК. Съгласно действащата нормативна уредба се предвижда по едно отклонение за всеки имот със съответния ТСК. Сградните отклонения ще се изпълняват от тръби ПЕВП предимно с диаметър DN 25 или 32 мм;
- Пожарни хидранти. Тяхното местоположение , вид (надземен тип 70/80) и брой са изяснени в предложеното проектно решение на мрежата, съобразно с нейната конфигурация и нормативните изисквания;
- Спирателни кранове. Техният брой и местоположение са видни от изготвеното идейно решение. Предвижда се всички кранове да са с охранителна гарнитура и за налягане PN 10;
- Опорни блокове. Предвиждат се при хоризонталните чупки на водопроводите, в местата на тройниците и в края на всеки водопроводен клон. Ще се изпълнят като бетонови блокове, поемащи силите от водното налягане в тръбите;
- Пресичане на кабели. При пресичането на кабели от другите подземни инженерни мрежи (електрификация, телефонизация и др.) ще се съблюдават минималните хоризонтални и вертикални отстояния от водопроводите с предвиждане на необходимите., укрепителни мероприятия.
3.5. Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток, с цел предварително ограничаване и предотвратяване на загуби на вода от водопроводната мрежа на населеното място 
3.5.1. Цел на системата и основни дейности
- Цел на системата:
Системата автоматизира и улеснява процесите, свързани с дистанционен контрол на параметри на водния поток във водоснабдителната мрежа и съоражения във ВиК. Посредством непрекъснатия процес на наблюдение на параметрите на водния поток - водно количество и напор в различни възлови точки / пунктове от мрежата, се получава информация в реално време ,и при промяна на стойностите на следените параметри,се прави анализ на ситуацията, възможните причини, и е налице възможността за реагиране веднага, което води до ранно откриване и отстраняване на аварии и загуби на вода, както и превантивно предприемане на действия, с цел ограничаване на щетите.
Системата повишава качеството на изпълняваните дейности.
Подобрение на качеството на доставените услуги.
Постигане на по-голяма ефективност на работната сила.
По-добро управление на свързаните с активите части и инвентар.
По-бързо и ефективно събиране на полевите данни .
Уеднаквяване и стандартизиране на информационните масиви - Всяка информация в системата се въвежда само веднъж (единна база с данни) и след това се ползва от всички функционални звена на дружеството, където и да са разположени те териториално, с което се премахват противоречиви данни.
Времето за откриване на аварии в помпена станция, водопровод или водоем е сведено до 1 секунда, докато при сигнал от населението, обичайно между 2 до 12 часа след аварията.
Времето за установяване на проблема-причинил липсата на водоподаване се намалява многократно, а разходите по отстраняване се намалят двукратно. Повишена ефективност при отстраняване на авариите - тъй като вода може да няма по различни причини (от спукана тръба до авария в ел.захранване), за отстраняването се изпращат различни аварийни екипи едновременно. След въвеждането на системата,може да се изпращат само необходимите специалисти.
Модул за дистанционен коннтрол на водоснабдителната мрежа от съоражения във ВиК структурата включва:
Интерфейси - Аналогови входни и опторазделени цифрови входно/изходни сигнали за автоматизиране и наблюдение на обектите:
Аналогови входни сигнали за следне минимум на:
· Налягане в тръбопроводите с точност до 0.02 bar;
Цифрови входни и изходни опторазделени сигнали за следне на:
· Състояние на релейно-контакторната апаратура;
· Връзка с цифрови водомери;
Захранващият блок осигурява аварийно захранване на системата и комуникационната част с обекта.
Ниска консумация на ел. енергия, което дава възможност за използване на соларно захранване, което води до независимост и постоянна работа на системата. Микропроцесорната система е разположена в PVC (ABS) шкаф със степен на защита IP65 или IP66.
Програмната част на микропроцесорната система има възможност да:
Осигурява бърза и навременна двупосочна връзка към и от диспечерския пункт в реално време.
Инициирането на връзката и предаването на данни е възможно и от двете страни в реално време (от устройство или от диспечерския пункт).
Комуникационният модул дава възможност за връзка към всички GSM/GPRS оператори. С цел оптимизиране на управлението и трафика, модулите могат да комуникират и помежду си.
Изгражда и съхранява часови, дневни и годишни архиви за разход и дебит на вода. измерен ток по време на работа на помпените агрегати, ниво на водоема и алармени събития.
Регистрираните съобщения в списъка за алармени събития могат да бъдат:
· Предупреждение за „СОТ сработил”;
· Предупреждение за „Отпаднало захранване"; - Активира се при спиране на мрежовото захранване в контролната точка;
· Предупреждение за „Слаба батерия”; - Активира се при достигане на критичен минимум на захранващото напрежение от акумулаторната батерия.
· Предупреждение за „Авария помпа";
· Предупреждение за „Авария Ел. Задвижки";
· Предупреждение за „Над горно ниво на водоем”; - Активира се при достигне на горна гранична стойност на водата за водоема, зададена от диспечер.
· Предупреждение за „Под долно ниво на водоем"; - Активира се при достигне на долна гранична стойност на водата за водоема, зададена от диспечер.
· Предупреждение за „Над горно критично ниво на водоем”; - Активира се при достигне на горна критична граница на стойност на водата за водоема, зададена от диспечер.
· Предупреждение за „Под долно критично ниво на водоем"; - Активира се при достигне на долна критична граница на стойност на водата за водоема, зададена от диспечер.
· Предупреждение за „Над горно ниво на ток"; - Активира се при достигне на горна гранична стойност на тока за помпения агрегат, зададена от диспечер.
· Предупреждение за „Под долно ниво на ток”; - Активира се при достигне на долна гранична стойност на тока за помпения агрегат, зададена от диспечер.
· Предупреждение за „Над горно ниво на налягане"; - Активира се при достигне на горна гранична стойност на налягането в измерената област, зададена от диспечер.
· Предупреждение за „Под долно ниво на налягане”; - Активира се при достигне на долна гранична стойност на налягането в измерената област, зададена от диспечер.
3.5.2. Комплектованост на системата
Системата се състои минимум от следните позиции:
- Водомерни шахти, съгласно приложен чертеж, оборудвани с водомер с импулсен извод, с присъединителни размери, в съответствие с диаметъра на уличния водопровод, върху който се монтира, присъединителна арматура, извод за датчик за измерване на налягането във водопровода.
- Оборудване със соларно захранване 

- за всяка водомерна шахта или пункт за мониторинг;
1. Шкаф пластмасов 300/400/165mm IP65 с оборудване монтиран на Стойката на соларния панел.
2. GSM/GPRS с контролер I/O и аналогови входове поместен в кутия с IP66.
3. Вход от датчик за налягане 4-20тА - 3 броя
4. Вход от импулсен водомер - 4броя
5. Авариен акумулатор гел 12V /7Ah
6. Сигнал аварийно захранване.
7. Сигнал СОТ.
8. Захранване соларен панел 40W.
9. Стойка за соларен панел
10. Програмно обезпечаване на контролера и комуникатора
11. Датчик за налягане 4-20тА с точност 1 % -1 брой
Допуска се, след съгласуване с Възложителя, и при наличие на техническа възможност, соларното захранване да бъде заменено с постоянно захранване 220V.
Доставка, пуск, наладка и монтаж на обект.
Програмно обезпечаване на обект и приложение за наблюдение в диспечерски център.
3.6. Полагане, изпитване и дезинфекция на водопроводната мрежа
Изграждането на водопроводната мрежа ще се осъществи по следната принципна технология и изисквания:
- Предвиденият начин на полагане на водопроводите е в изкоп, без укрепване по начина, указан в проекта;
- Местоположението на водопроводите (в напречния профил на улиците и в нивелетно отношение) следва да се съобрази с "Правила и норми за разположение на технически проводи и съоръжения в населени места". По принцип водопроводите следва да се монтират на отстояние 1,20 до 1,50 м от съответния бордюр;
- В техническия проект е предвидено разваляне и възстановяване на налични улични настилки;
- Всички тръби ще се полагат върху пясъчна основа или трошен камък,фракция 0-40 мм, с дебелина 10 см.
Страничното запълване на тръбите и засипването до ниво 15 см над темето им също се предвижда с пясък или трошен камък,фракция 0-40 мм;
- Тръбите и фитингите от ПЕВП трябва да притежават сертификат за съответствие ,съгласно изискванията на Наредбата за същественните изисквания за материалите ,влагани в строителството
- Полагането на тръбите от ПЕВП трябва да се извършва съобразно с изисквания на съответните нормативи и стандарти при спазване на условията за транспортиране, товаро-разтоварни работи, заваряване, оперативно полагане (ръчно, машинно), засипване, уплътняване и т.н. Задължително е спазване инструкциите на фирмата- доставчик;
- Обратното засипване между вече положения пясък и пътната онструкция ще се осъществи с допълнително доставен материал от типа на баластра, едър пясък, заклинен трошен камък. Той ще се уплътнява (трамбова) на пластове през 20 см, съгласно изискванията на проекта;
- Връзките между тръби, фитинги и арматури ще се извършват основно с челна заварка и съединения посредством фланци. Свързването на тръби ПЕВП със азбесто-циментови и стоманени тръби и арматури по правило ще се извършва чрез т.н. "фланшов накрайник", или фланшов адаптор.
- Над водопроводите се поставя сигнална и детекторна лента с оглед на улеснение при по-нататъшната им поддръжка;
- Хидравличното изпитване на тръбите ще се извършва на участъци, съгласно ПИПСМР, стандартите CEN и Нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на водопроводи. Съгласно проектното решение е необходимо стойността на изпитвателното налягане да възлиза на минимум 10 атмосфери. Предварителното изпитване ща се извърши с поддържане на максималното работно налягане.
Пробното налягане трябва да се поддържа минимум 30 минути. По време на това изпитване трябва да се направи оглед за явни течове. Изпитването за спад на налягането ще се извърши само при незадоволителни първоначални резултати от предварителното изпитване. В този случай следва да се има предвид Приложение № 7 от Наредба № 2 /22.05.2005 г. на МРРБ.Основното хидравлично изпитване за водоплътност ще се извърши след засипване на изкопа и завършване на всички СМР, изискващи се за съответния изпитван участък. Това изпитване ще се проведе по „ метода на загуби на налягане”. Тук продължителността на изпитване е минимум 1 час, като налягането се повишава постепенно до достигане на пробното STP;
- Дезинфекцията на водопроводите ще се осъществи чрез вкарване в тръбите на разтвор от хлор-газ или хлорно съединение (напр. хлорна вар). Необходимата дозировка по време на дезинфекциране се определя от местните санитарни власти, като обикновено е достатъчна дозата от 20 - 40 г активен хлор на 1 куб.м вода и престой не по-малко от 24 часа;
- В проекта са предвидени необходимите опорни блокове;
- Всички сградни отклонения по трасетата на новопроектираната мрежа ще се подменят от уличните водопроводи до съответната регулационна граница. Тротоарните спирателни кранове също ще бъдат подменени. Към незастроените до момента жилищни парцели се предвижда също изграждане на сградни отклонения и ТСК (първоначално затворени).
3.7. Извършване на земните работи
Изкопните работи по водопроводната мрежа и съоръженията по нея се извършват механизирано с багер и ръчно за дооформяне на откосите, дъната и в зоните на контакт с други подемни комуникации - водопровод, ел. кабели и в скалнаи почви.
Съгласно инженерно-геоложки данни, съотношението земни/скални почви,за населеното място е 35% земна почва и 65 % скална почва. Земната почва ще се копае в съотношение механизиран изкоп-90% / ръчен изкоп-10%.
Широчината на траншеите за тръби до 600 мм се опредлея по формулата:
В = D + 0,60м, без дебелината на укрепването,като минималната ширина е приета 80 см.
При дълбочина по голяма от 2м, на всеки метър дълбочина, широчината се увеличава с 0,2 м
Изкопаната пръст се транспортира на депо, на място определено от кмета на селото или общината.
Строителните отпадъци се транспортират до определеното за целта място.
3.8. Охрана на труда, техника на безопасност и пожарна безопасност
3.8.1. Обща част
Настоящият проект третира строителството на обекта по част ВиК. Мероприятията по БХТПБ обхващат мерките и изискванията, които трябва да се вземат по време на строителството и експлоатацията на обекта, с цел трудът на персонала да бъде обезопасен и на високо техническо и санитарно ниво и избягване на нежелани произшествия и трудови злополуки.
При строителството и експлоатацията на обекта трябва да се спазват всички действащи нормативни документи и правилници. Всички работници да се инструктират срещу подпис по правилника на ТБОТ преди започване на работа. Всички да работят само с изправни инструменти и с подходящо работно облекло. Изкопите да се укрепват, ограждат и сигнализират с надпис и осветление. Пожарогасителите и взривоопасните материали да се ползват съгласно „НАРЕДБА № 1з-19 71 / 29. 10. 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар” и изискванията на РСПАБ.
3.8.2. Правила по БХТПБ
Всички ръководители и работещи на обекта трябва предварително да са запознати с правилника по безопасност и охрана на труда: 
- името на работника.длъжност, разряд и дата на постъпване на работа
- дата на инструктажа
- за какво е инструктиран
- кратко съдържание на инструктажа
- име и длъжност на провеждащия инструктажа
При промяна на работата, работещите трябва да се инструктират за новата им работа 
Забранява се започване на работа преди работникът да е инструктиран и снабден с подходящо работно облекло и лични предпазни средства.
Да се работи само с предпазни уреди и инструменти.
Преди започване на изкопни работи, да се уточнят предварително местата на подземните комуникации и съоръжения - водопроводи, канализации, кабели ВН и НН и др., като се вземат мерки същите да не бъдат повредени. При разкриване на неизвестни проводи и съоръжения - работата да спре до повикване и идването на специалисти за изясняване на произхода им.
При извършване на изкопни работи на дълбочина повече от 2м, изкопът трябва да бъде укрепен.
При извършване на монтажни работи на височина повече от 2,0 м, работниците да бъдат осигурени с предпазно въже и колани.
Описаните тук мерки по отношение техниката на безопасност са само заострящи вниманието. Те са най-често срещаните, но не и изчерпателни.
Необходимо е задължителното спазване на правилника по Техника на безопасност и охрана на труда, съгласно вида на работата.
3.8.3. Санитарно битово обслужване
Всички работници и служители, постъпващи на работа, подлежат на задължително медицинско освидетелствуване.
Аптечката винаги трябва да бъде заредена с необходимите лекарства и материали.
3.8.4. Противопожарно оборудване
Територията на строителната площадка постоянно да се поддържа в добър порядък и системно да се почиства от строителни и други отпадъци.За обекта да се осигурят необходимите противопожарни уреди и съоръжения, съгласно прил. 2 от Наредба 1з- 1971.
За строителната площадка табло с :
· 1 бр. прахов пожарогасител- 6 кг ABC
· 1 бр. воден пожарогасител -9 л.
За фургоните на строителите , по един брой прахов пожарогасител- 6 кг ABC на фургон. Със заповед да се определят местата и случаите, при които могат да се извършват огневи работи.Огневите работи да се извършват в съответствие с изискванията на Наредба № 1-209 от 2004 г.

3.9. Временна организация и безопасност на движението
Работите, които създават затруднения и опасност за движението, като намаляване на широчината или нарушаване на целостта на пътната (уличната) настилка, на банкетите или на тротоарите, както и рязко влошаване на състоянието на тяхната повърхност и др., се сигнализират с временна Сигнализацията, която се поставя непосредствено преди започване на СМР или след установяване на препятствие в пътен или уличен участък. Сигнализацията се премахва след приключване на СМР или след отстраняване на препятствието.
Сигнализацията за въвеждане на ВОБД в пътен или уличен участък, в който се извършват СМР, има за цел: Да информира участниците в пътното движение за особеностите и опасностите, възникнали в пътния (уличния) участък, и за изменените пътни условия; Да указва границите на пътния (уличния) участък с изменени пътни условия; Да въвежда режим на движение, който осигурява безопасно преминаване през пътния (уличния) участък.
В зависимост от продължителността и вида им СМР са дълготрайни - при които времетраенето от започването до окончателното им завършване е повече от две денонощия;
Лицата, които извършват СМР в обхвата на пътя или улицата, трябва да носят отличителен знак (С12) „Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти”.
Средства
За въвеждане на ВОБД при извършване на СМР в обхвата на пътя или улицата се използват самостоятелно или съчетани помежду им пътна маркировка, пътни знаци, пътни светофари и други средства за сигнализиране.
Пътните знаци са със следните минимални светлотехнически изисквания:
о обикновени пътни знаци в населено място - светлоотразително фолио клас II;
о пътни знаци с допълнителен контур или върху правоъгълна основа от жълт флуорисцентен светлоотразителен фон - за населено място флуорисцентно светло-отразително фолио клас III,
съгласно приложение № 5 от НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.).
Пътните знаци за въвеждане на ВОБД отговарят на изискванията на БДС 1517:2006 „Пътни знаци. Размери и шрифтове”. При въвеждане на ВОБД пътните знаци А21, ЖЗ, Ж4, Ж5, Ж7, Ж14, Ж15 и Ж16 и Т17 имат жълт фон.
Другите средства за сигнализиране при въвеждане на ВОБД са:
· конуси (С2);
· бариера (С3.1);
· въже с червени флагчета или с червени светлоотразителни елементи (С3.2);
· лента, ярко оцветена или с успоредни бели и червени ивици (СЗ.З);
· ограничителна табела (С4);
· табели с направляващи стрелки (С6) и направляваща стрелка (С7);
· светлинен източник, подаващ мигаща жълта светлина (С16);
· предупредителен флаг (С18);
· затваряща табела със или без светещи елементи (09);
· облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти (С12);
· светлоотразителни стоп-палка (С25).
о Конусите (С2) се използват за сигнализиране на площи, временно забранени за движение, или на линии, забранени за пресичане. Конусът се изработва от еластичен материал, има червен или оранжев цвят, с две или три светлоотразителни ивици (пръстени). Той е с височина 300, 500 - 550 или 700 - 750 mm, като масата и размерите на поставката му трябва да осигуряват устойчивостта му срещу преобръщане. Конусите с височина 300, 500 - 550 и 700 - 750 mm се използват, както следва:
1. при второстепенни улици и местни пътища - конуси с височина 300 mm;
2. при първостепенни улици от III и IV клас и при пътища II и III клас - конуси с височина 500 - 550 mm;
Върхът на конуса може да е пригоден за поставяне на допълнително сигнализиращо средство.
о Бариерата (С3.1) се използва за сигнализиране на част от платното за движение или на площи, временно забранени за движение. Бариерата е оцветена от едната или от двете си страни с успоредни бели и червени светлоотразителни ивици, насочени перпендикулярно към платното за движение, които през нощта и в други случаи на слаба видимост трябва да се комбинират със светлинен източник (С16). Бариерата се поставя хоризонтално - надлъжно или напречно на пътното (улично) платно на стойки така, че разстоянието от повърхността на пътната настилка до горния ръб на бариерата да е 1000 mm.
о Въжето с червени флагчета или с червени светлоотразителни елементи (С3.2) се използва за сигнализиране на част от платното за движение или на площи, временно забранени за движение. Флагчетата са с триъгълна или правоъгълна форма, с червен цвят и се окачват на въжето на разстояние едно от друго от 600 до 900 mm. Въжето се окачва на стойки или на стабилно закрепени колчета на височина от 800 до 1000 mm от повърхността на пътната настилка или терена. Въжето може да има вътрешно осветление на редуващи се жълти и червени ивици. На въжето могат да се окачват светлинни източници на разстояние един от друг от 1,50 до 5,00 т. Светлинните източници трябва да са устойчиви на променливи метеорологични условия и да са лесно сменяеми.
о Лентата, ярко оцветена или е успоредни бели и червени ивици (СЗ.З), се използва за сигнализиране на част от платното за движение или на площи, временно забранени за движение. Лентата е с широчина от 50 до 100 mm. Ивиците й са насочени перпендикулярно към платното за движение. Лентата се окачва на стойки или на стабилно закрепени колчета така, че разстоянието от повърхността на пътната настилка или терена до горния ръб на лентата да е от 800 до 1000 mm.
о Ограничителната табела (С4) се използва за сигнализиране на изменение на широчината на платното за движение. Тя се поставя на самостоятелна стойка, чийто горен край е пригоден за монтиране на светлинен източник или на пътен знак Г9 „Преминаване отдясно на знака” или Г10 „Преминаване отляво на знака”.
о Табелите с направляващи стрелки се използват за указване на изменение на посоката на движение в завой - табела С6.1; „Т”-образно кръстовище - табела С6.2; препятствие на платното за движение - табела С6.3; изменение на посоката на движение в завой при ограничена видимост - табела С7. Табелите С6 имат формата на правоъгълник, върху който са нанесени червени и бели стрелки, и се поставят, както следва: табели С6.1 и С6.2 - хоризонтално спрямо платното за движение; табела С6.3 - вертикално спрямо платното за движение. Табелата С7 има квадратна форма, бял фон и червена стрелка, чийто връх сочи посоката на движение.
о Светлинните източници, подаващи мигаща жълта светлина (С16), трябва да са устойчиви на променливи метеорологични условия и да са лесно сменяеми. Те се захранват от електрическата мрежа или от локални източници на електрическа енергия.
о Предупредителните флагове (С18) се използват за предварително сигнализиране на краткотрайни и подвижни работи върху платното за движение при липса на видимост и за регулиране на движението при дълготрайни СМР. Предупредителните флагове са с червен цвят, с размери 500 х 500 mm и имат бели дръжки с дължина от 500 до 700 mm.
о Затварящата табела (С19) се използва за сигнализиране на временно забранена за движение площ или на препятствие върху платното за движение. Тя има формата на правоъгълник с широчина 1700 mm и височина 2500 mm. Върху табелата двустранно са нанесени бели и червени успоредни ленти с широчина по 180 mm, насочени към платното за движение под ъгъл 45°, които образуват стрелки, насочени нагоре. Върху лицевата страна на табелата се поставят следните пътни знаци или техните изображения: А23 „Участък от пътя в ремонт”, Г9 „Преминаване отдясно на знака” или Г10 „Преминаване отляво на знака”. Закрепването на пътен знак Г9 трябва да позволява завъртането му в положение пътен знак Г10. Пътен знак Г9 (Г10) е един типоразмер по-голям от пътен знак А23. Върху лицевата страна на затварящата табела се поставят светлинни източници, подаващи мигаща жълта светлина и оформящи стрелка в необходимата посока. Затварящата табела може да бъде монтирана на задната част на автомобил, на ремарке или на возима стойка- платформа (С27).
о Светлоотразителната стоп-палка (С25) се използва за регулиране на движение по една(и) и съща(и) лента(и). Кръглата част на стоп-палката е облепена със светлоотразително фолио. От едната страна цветът е червен, а от другата - зелен.
Пътните знаци и другите средства за сигнализиране на СМР на пътни и улични участъци се поставят върху преносими стойки (С26) или возими стойки-платформи (С27) или върху неподвижна стойка (С28), устойчиви срещу преобръщане. Върху една стойка могат да се поставят не повече от три пътни знака и две допълнителни табели. Разстоянието от повърхността на настилката или терена до долния ръб на пътния знак е не по-малко от 600 тт. Върху преносима стойка могат да се поставят до два пътни знака и една допълнителна табела. Стойката може да бъде сгъваема. Разстоянието от основата на стойката до долния ръб на пътния знак е не по-малко от 600 mm. Опората на Стойката е с правоъгълна форма и с такива размери и характеристики на материалите, от които е изработена, че да е устойчива на преобръщане, без да се използва допълнителна тежест. Върху возима стойка-платформа могат да се поставят до четири пътни знака или една затваряща табела. Стойката трябва да е пригодена за теглене от автомобил с работна скорост от 5 до 10 km/h и със скорост на транспортиране със сгънати пътни знаци до 60 km/h.
Изисквания
Сигнализацията на СМР в обхвата на пътя или улицата трябва да е ясно видима и разбираема от участниците в движението по всяко време на денонощието и при всякакви метеорологични условия и да дава навременна и достатъчна информация за изменените пътни условия. Изискванията към степента на визуализация (допустимост) на пътната сигнализация са определени в приложение № 4 на НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.).
Временната сигнализация се поставя преди участъка, в който се извършват СМР, на разстояние, осигуряващо достатъчно време на участниците в движението да се съобразят с изменените пътни условия и да извършат предписаните маневри за безопасно преминаване.
Пътните знаци, с които се въвежда постоянната организация на движението по пътя или улицата и които противоречат на ВОБД, се отстраняват или покриват с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят.
На едно място не се допуска да се поставят повече от четири пътни знака: до три във вертикален ред и два - в хоризонтален ред.
За въвеждане на ВОБД се използват пътни знаци от типоразмера на постоянната сигнализация на пътя (улицата). За въвеждане на ВОБД могат да се използват пътни знаци от по-голям типоразмер и с по-високи технически характеристики от минималните, споменати по-горе.
При пълно затваряне на платното за движение пътните превозни средства се отбиват по специално изграден временен път или по съществуващи обходни пътища или улици, които осигуряват безопасно провеждане на отклоненото движение.
За обходни маршрути могат да се използват съществуващи пътища или улици от по- нисък клас, които осигуряват условия на движение, близки до тези на основния маршрут. При отбиване на движението от двулентов път широчината на платното за движение на специално изградения отбивен път е не по-малка от широчината на затворения за движение път. Нанесените щети на обходния маршрут се възстановяват от възложителя на СМР.
При затваряне на тротоар или пешеходна алея за провеждане на пешеходното движение се устройва временна пешеходна пътека чрез отнемане на част от широчината на платното за движение. При ниска интензивност на пешеходното и автомобилното движение пешеходците могат да се насочват за преминаване към отсрещния тротоар или пешеходна алея.
Допустимата максимална скорост на движение се ограничава за пътни участъци, в които СМР се извършват върху пътното платно - 60 km/h; за пътни участъци с двупосочно движение или при режим с последователна смяна на посоката на движение - 50 km/h;
за пътни участъци в близост до дълбоки изкопи или с големи надлъжни наклони – 40 km/h;
Площите, върху които се извършват строителните или ремонтните работи, се отделят от автомобилното, пешеходното и велосипедното движение, като се ограждат.
Надлъжното ограждане на площи, върху които се извършват краткотрайни СМР на пътища и улици с ниска интензивност и скорост на движение, се изпълнява със средствата описани по-горе или само с конуси (С2).
При полагане на асфалтови настилки на отделни пътни ленти надлъжното им ограждане е задължително.
Допуска се надлъжното ограждане да се изпълнява с въже с червени флагчета или с червени светлоотразителни елементи (С3.2), с лента, ярко оцветена или с успоредни червени и бели ивици (СЗ.З), или с въже с вътрешно осветление на редуващи се червени и жълти ивици в случаите, когато не се извършват изкопни работи в оградените площи. Разстоянието между средствата за надлъжно ограждане е не по-голямо от 10 т, мерено успоредно на оста на пътя (улицата). Разстоянието между конусите при краткотрайни СМР е не по-голямо от 6 т, мерено успоредно на оста на пътя.
Напречното и косото ограждане на площи, върху които се извършват СМР през нощта и при намалена видимост, се сигнализират със светлинни източници или светлоотразителни елементи.
При частично затваряне на платното за движение на пътища и улици с по-малко от две пътни ленти за движение в една посока се поставят по два светлинни източника с мигаща жълта светлина върху затворената пътна лента. При пълно затваряне на платното за движение броят на светлинните източници с мигаща жълта светлина може да се намалява до два.
Надлъжното ограждане на площи, върху които се извършват СМР през нощта и при намалена видимост, се сигнализира със светлинни източници (С16). Надлъжното ограждане на площи, върху които се извършват СМР, се изпълнява чрез поставяне на ограничителни табели (С4), бариери (С3.1), гъвкави ограничители (С21), разделители на движението (С22), разделители на движението тип „стена” (С23) или комбинация от тях.
Когато ограждането се осъществява чрез поставяне на ограничителни табели (С4), бариери (С3.1), гъвкави ограничители (С21), разделители на движението (С22), разделители на движението тип „стена” (С23) или комбинация от тях - светлинните източници с постоянна или мигаща жълта светлина се поставят на разстояние не по-голямо от 18 т; а. когато ограждането се осъществява чрез поставяне на конуси (С2) - на разстояние не по- голямо от 12 т. Светлинните източници трябва да образуват направляваща бягаща светлина (С20).
Светлинните източници, използвани за сигнализация на СМР върху пътища и улици без средна разделителна ивица, могат да се захранват от неелектрически енергиен източник, при условие че са видими от разстояние не по-малко от 150 ш при нормални метеорологични условия.
При извършване на дълготрайни СМР сигнализацията, с която се въвежда ВОБД, започва с пътен знак А23 „Участък от пътя в ремонт”, поставен на самостоятелна стойка преди началото на работния участък.
Поставянето на пътните знаци започва от най-отдалечения пътен знак преди ограждането на площта, заета със СМР, а свалянето им се извършва по обратния ред.
При извършване на краткотрайни и подвижни СМР в зависимост от конкретната ситуация се прилагат схемите за ВОБД съгласно приложенията на НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.)..
Сигнализирането на работния участък по съответната за конкретния случай схема се изпълнява от лицата, които извършват краткотрайни и подвижни работи,
Лицата, които извършват краткотрайни и подвижни работи, уведомяват службите за контрол на Министерството на вътрешните работи не по-малко от 24 часа преди започване на работите в случаите, в които се изисква осъществяване на контрол от длъжностно лице от Министерството на вътрешните работи.
НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
ВОБД се съгласува с общинската администрация и със службите за контрол на Министерството на вътрешните работи;
Органите, съгласували ВОБД издават заповед за въвеждане и поддържане на ВОБД, с която се указват временният режим на движение, срокът на действие на ВОБД и съставът на комисията за приемането на временната организация и за нейното премахване.
Лицата, които извършват дълготрайни СМР, посочват отговорното лице за участие в комисията спомената по-горе.
По един екземпляр от съгласувания работен проект за ВОБД и от заповедите (споменати по-горе) се съхранява на обекта и при необходимост се предоставя на контролните органи.
Лицата, които извършват дълготрайни СМР, задължително уведомяват службите за контрол на Министерството на вътрешните работи не по-малко от 24 часа преди започване на работите и предоставят графика за тяхното изпълнение, името, длъжността и адреса за кореспонденция и начина за връзка с отговорното длъжностно лице.
Контролът по ВОБД се осъществява от упълномощени представители на службите за контрол на Министерството на вътрешните работи и на собственика на пътя (улицата) или администрацията, управляваща пътя (улицата). Контролът е първоначален, заключителен или внезапен.
Първоначалният контрол се осъществява преди започване на СМР и е основание за съставяне на протокола за въвеждане на ВОБД. Протоколът се подписва от всички членове на комисията за приемане на ВОБД, определени със заповедта.
Заключителният контрол се осъществява след окончателното приключване на СМР. Обект на контрола е премахването на временната организация и възстановяването на постоянната организация на движението. Резултатите се представят в протокол, подписан от членовете на комисията.
Внезапният контрол се изпълнява по принципа на случайния подбор на обект и време от собственика или администрацията, управляваща пътя/улицата, и/или от органите на Министерството на вътрешните работи.
При осъществяване на контрола на ВОБД независимо от неговия вид се проверява съответствието между проекта за ВОБД и въведената временна организация на движението, което включва: вид и технически характеристики на сигнализацията с пътни знаци, маркировка, светофари и други средства за сигнализиране на работния участък; разположение на монтираната сигнализация за ВОБД (отстояния и дължини); степен на визуализация съобразно класа на пътя, чийто обхват се използва; видимост на сигнализацията, включително и нейното осветяване извън светлата част на денонощието, в условията на сумрак, тъмнина и мъгла; освобождаване от препятствия на предвидената с проекта за ВОБД широчина от пътя за движение на пътни превозни средства.
Упълномощените представители на контролните органи имат права да налагат санкции в случаите, предвидени в ЗП и ЗДвП.
Отстраняването на констатираните недостатъци на ВОБД се извършва изцяло за сметка на изпълнителя на СМР.
3.10. ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

В процеса на работа всяка промяна на инвестиционните проекти задължително трябва да бъде предварително отразена в заповедната книга на съответния обект и съгласувана от проектанта, техническия ръководител на обекта от страна на Изпълнителя и от представител на Строителният надзор с необходимата според случая квалификация. 
Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор и от лицето, извършило Строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа. 
При подготовка за предаване на обекта, респективно някой участък или подобект, Изпълнителят ще изготви окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При комплектоване на екзекутивната документация, на нея ще се посочат всички извършени промени и обясненията за тях. На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение. 

Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания. 

Изпълнителят ще се съобразява с указанията на Строителния надзор относно идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва през цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация. След изграждане на обектите да се направи геодезическо заснемане за нанасяне в кадастъра и издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР.

3.11. УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ. 

В съответствие с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС №267 от 05.12.2017 г., обн. ДВ бр. 98 от 08.12.2017 г. при стартиране на строително - монтажните работи Възложителят ще предостави на Изпълнителя План за управление на строителните отпадъци (СО). 
Влагането на рециклирани строителни материали и/или третирани строителни отпадъци за материално оползотворяване в обратни насипи ще се извършва съгласно чл. 13 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и при спазване на изискванията на чл.21 от същата Наредба.   

ІV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

4.1. НОРМАТИВИ: 

В техническите спецификации се определят техническите изисквания към строителните продукти и техните характеристики, които произтичат от съществените изисквания към строежите. Прилагането на Техническите спецификации става в съответствие с изискванията на българските законоустановени нормативи. 
При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на: 
- Закон за обществените поръчки; 
- Закон за Устройство на Територията и подзаконовите нормативни документи по прилагането му; 
- Закон за камарата на строителите; 
- Закон за водите (ЗВ); 
- Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 
- Наредба №2/22.03.2005 за проектиране изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи; 
- Наредба №4 условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, (обн.ДВ бр.88/08.10.2004 г.);
- Наредба №8/2001 за правила и норми за разполагане на технически проводи съоръжения в населени места (обн. ДВ бр.72/13.08.1999 г); 

- Закон за пътищата; 

- Правилник за прилагане на Закона за пътищата; 

- Закон за движение по пътищата (обн.ДВ, бр.20 от 5 март 1999г., посл.изм.ДВ, бр.48 от 24 юни 2011г.); 

- Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата; 

- Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка; 

- Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация на движението и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците; 

- Закон за собствеността; 

- Закон за кадастъра и имотния регистър; 

- Инструкция за нивелация I и II клас;

 - Инструкция за трасиране на строителни мрежи; 

- Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; 

- Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол; 

- Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

- Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и съпътстващите я документи във връзка с нейното изпълнение;

- Договор № 26/07/2/0/00586 от 31.10.2018 г., за безвъзмездна финансова помощ, сключен между ДФ „Земеделие“ и община Маджарово; 

- Одобрените инвестиционнни проекти; 

- Разпоредбите на договора за обществена поръчка и приложенията към него 

- Всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към предмета на този договор.

4.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И РАБОТА 

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа. Съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г. при проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. и с чл. 169 от ЗУТ. 

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език. 
На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне и само такива, които са заложени в техническите проекти със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 
Всяка доставка ще се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа. 
В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в техническите проекти и отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя. 
Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 
Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя и Строителния надзор всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя и Строителния надзор. 
Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя. Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа. 
Всяка промяна в одобрения проект трябва да бъде съгласувана и приета от Възложителя и Строителния надзор. 
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа. 
Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрените от Възложителя технически проекти и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции. Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството

4.3. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни отпадъци на улиците, пътищата и тротоарите, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение на автомобили, техника и пешеходци, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение и тротоарите на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването им с вода. 

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него. 

Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда. 

Съгласно Закона за управление на отпадъците /обн.ДВ, бр.53/13.07.2012г./ предаването и приемането на строителните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор. Причинителите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лицата, които имат право да извършват съответните дейности. Забранено е изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъците. 

За нарушения на изискванията към изпълнителните по време на строителните работи се носи административно-наказателна отговорност по реда глава VІ, Раздел ІІ от Закона за управление на отпадъците. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват от изпълнителя на строителството или от друго лице въз основа на писмен договор. Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на отпадъците и инсталацията/ съоръжението за третирането им

4.4. 3АЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА 

Изпълнителят отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна, общинска или държавна, която се намира на или е в близост до работните площадки, срещу щети или вреди в следствие на работата му. 

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, трябва да бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя. 

4.5. ПОЧИСТВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ПЛОЩАДКИ 

Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на местата за работа или в тяхна близост, като например замърсявания или щети от всякакъв вид, от момента на започване на строителството до момента на предаване на обекта към Възложителя. Преди Възложителят или друг компетентен орган да поиска проверка на извършените работи, Изпълнителят трябва да почисти и да отстрани всички ненужни материали от работната площадка, да приведе в добро състояние оборудването, което трябва да се приеме. 

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички отломки и отпадъци ежедневно. 

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвика замърсяване на пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо, посочено от Общината. 

4.6. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИ 

Всички материали и оборудване, необходими за изграждане на обекта се съхраняват от производителя, доставчика и изпълнителя преди, по време и след превоза по начин, който да се предотврати изкривяването, усукването, огъването, пречупване, корозията и вреда, кражба или повреда от всякакво естество на материалите или оборудването. 

Всички материали, които по мнение на строителния надзор, са повредени по начин, че да не бъдат годни за предвижданата употреба, трябва да бъдат незабавно премахнати от обекта, като изпълнителят не получава обезщетение за повредения материал или изваждането му от обекта. Произведените материали се доставят и съхраняват в техните оригинални опаковки, ясно обозначени, с идентификация на материала и производителя. 

Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпаднат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. 

Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни материали или оборудване. 

Изпълнителят трябва да организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашават безопасността на хората. Изпълнителят трябва да получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания. 

V. КОНТРОЛ ПО КАЧЕСТВОТО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ 

5.1. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. 

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

 Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 

5.2. Проверки и изпитвания 

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта. 
Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. Т
екущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата методи и организация на текущ контрол. 
5.3. Контрол по време на строителния процес 
Контролът се осъществява от: 
( Консултантът, осъществяващ строителен надзор; 
( Технически експерти на общината в качеството й на Възложител - осъществяват проверки на място. 
По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до подписване на акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15) ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно: 
( съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС; 
( съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация; 
( съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват: 
( проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с техническите проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината; 
( измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол количества и тези по КСС;
( проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на техническия проект и обследването за енергийна ефективност; 
( проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици. 
VІ. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 
Приемане на изпълнението на СМР ще е съгласно критериите за контрол и приемане на дейностите, посочени в проекто-договора и в действащата нормативна уредба, приложима за съответните видове строителни работи. Строително – монтажните работи трябва да са: 
• изпълнени съгласно одобрената КС в пълен обем; 
• преминали успешни изпитвания (където е приложимо), удостоверено с документ, издаден от компетентен орган и приложен към документацията за предаване на обекта; 
• приети с подписани актове за приемане на изпълнените строително–монтажни работи. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя съгласно установеното в проекто-договора за обществена поръчка. Проверката на обекта от представителите на възложителя и Консултанта във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат необходимите измервания и проби /съгласно техническата спецификация/ за сметка на изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат. 
При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното: 
Количествата на завършените видове работи се определят от изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на възложителя и консултанта. Когато представителят на възложителя и/или Консултанта поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. 
Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на възложителя и на Консултанта при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на възложителя и/или консултанта, ще бъде задължително за изпълнителя. 

След завършване изпълнението на предвидените видове СМР, не по-късно от 30 дни, се издава протокол за окончателно приемане, придружен от документи, показващи в детайли стойността на извършената работа в съответствие с ценовото предложение на изпълнителя, заедно с всички останали суми, които изпълнителят смята, че са му дължими по договор, за да даде възможност на представителя на възложителя да подготви окончателното плащане по сметката. 

VІІ.ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

Гаранционните срокове за извършените видове СМР на обекта, предмет на обществената поръчка са съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от датата на завършване на обекта – деня, следващ окончателното приемане на обекта. 

VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Към Предложението за изпълнение на поръчката, следва да се съдържат следните приложения: 

8.1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Графикът следва да е обвързан и да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, използваните от участника сметни норми, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. Линейният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с техническите спецификации, строителната програма и ценовото предложение на участника. В графика трябва да бъдат включени всички дейности по изпълнение на поръчката. 

8.2. Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и общо количество за влагане, техническите и качествени характеристики на материала. Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации. 
8.3. Строителна програма - в съответствие с изискванията на Техническите спецификации. Строителната програма следва да съдържа минимум: 
8.3.1. Подход при изпълнение на строителните процеси - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно: 

8.3.1.1.Участникът следва да разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до концепцията, която ще приложи за да изпълни своевременно и качествено договора, както и да постигне целите на изпълнението му. В тази част участникът следва да опише вижданията си за основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и резултати. 

8.3.1.2.Обхват и дейности, съобразно виждането му от подхода, предвижданите за използване методи и технологията на изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, вкл. подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, предаването на обекта, въвеждането на обекта в експлоатация, дейностите по отстраняване на констатирани нередности, дейностите по време на гаранционния срок, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора. За всяка една от дейностите участникът следва да посочи нейното наименование, както и описание на действията и поддейностите които ще извърши по повод на изпълнението на дейността; 

8.3.1.3.Описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение. Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка следва да се посочат наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява. Следва да се опише и очакваният ефект от конкретната мярка. 

8.3.1.4.Организация и организационен подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – тази част от строителната програма включва описание на използваната техника с посочване на дейностите, посочени погоре, в които техниката ще бъде използвана. Посочване на индивидуалните експерти и работници за изпълнение на горепосочените видове дейности с посочване квалификация, както и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност в синхрон с представения Линеен график. Участниците следва да направят описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници в строителния процес. Участникът следва да посочи и вътрешнофирмената организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси, която предвижда да създаде и която следва да съответства на приложения Линеен календарен график и диаграма на работата ръка. 

8.3.1.5. Организация на дейностите – предложената организация следва да е съобразена с техническите спецификации и особеностите на обекта и нормативните изисквания с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници. Описанието на организацията на изпълнение следва да включва всички етапи, дейности и поддейности от изпълнението на поръчката. Участникът следва да опише и как ще се извършва доставката на всички необходими за обекта материали, като е видно, че съществува взаимовръзка на тази организация и посочените начало и край на изпълнение на съответната дейност от ЛКГ. Участникът следва да посочи и конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, както мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мяркав смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите. Организацията и подходът, както и предложените и определени етапи, дейности, технология и последователност на изпълнение от участника следва да гарантират изпълнението на обществената поръчка съобразно изискванията на техническите спецификации, проекта, нормативната уредба в предложения от участника срок. 

8.3.1.6. Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение. 

Участниците следва да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: наименование, същност и обхват на мярката; описание на конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане и изпълнение, описание на експертите, които са ангажирани с изпълнение на тези дейности; описание на отделните техни задължения, свързани с дейностите по конкретната мярка и посочване на това кой експерт кои от дейностите ще изпълнява, експертът, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката, както и взаимовръзката между него и контролираните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. 

8.3.1.7. Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. 

Участникът следва да направи пълно описание на конкретните мерки, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези дейности, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката, включително и посочване на взаимовръзката и начина му на комуникация с контролираните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло и постигането на целите на този раздел от строителната програма. Участникът следва да представи и план за изпълнение на мерките за намаляване на дискомфорта на местното население, който следва да включва подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки, времевото им разпределение, съобразно изпълнението на договора и очаквания ефект от изпълнението на плана като цяло. Предложените от участника мерки следва да гарантират ефективно намаляването на дискомфорта на местното население. 

8.3.2. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора 
Този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. 
За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания екологичен ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на настоящия раздел. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка следва да се посочат наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите по мярката ще изпълнява. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда, включващ конкретните действия по изпълнението на мерките, тяхното времево разпределение съгласно предвижданията за изпълнение на дейностите по ЛКГ, включително и очакваните екологични ефекти от изпълнението след неговото приключване. Съвкупността от мерките както и планът като цяло следва да обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на дейността по строителството. 
Участниците в процедурата следва да спазват посочените в техническата спецификация минимално изискуеми елементи от строителната програма. Участниците трябва да следват и последователността на изискуемото съдържание при представяне на своето изложение. За целите на удовлетворяване на минималните изисквания на строителната програма ще се приемат за ефективни и гарантиращи целения резултат мерки и планове, организация и начин на изпълнение, вън от правилата на утвърдената от възложителя методика, които в най-общия смисъл показват отношението на постигнатия резултат спрямо поставената цел. Ефективността ще се приема за свързана и с целесъобразността на действията. Ефективността ще отчита приноса на предложната мярка към проекта, като предложени мерки с несъществен принос ще се считат за неефективни. Несъществен принос е налице, когато предложената мярка няма съществен принос по смисъла на тълкувателното значение на думата съществен, а именно с важен , основен и значим принос към целените резултати. Това определение е свързано с изискванията за минимално съдържание в настоящата строителна програма и не следва да се приема като допълнение или изменение на условията в утвърдената от възложителя методика. 

Забележка: 

Когато Техническото предложение за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката, ангажираните строителни работници по квалификация и брой, използваната техника и механизация, времевите предложения, както и други части на Предложението за изпълнение на поръчката, оферирани от участника в документите, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява. 

Участник, чиято Строителна програма показва вътрешна несъвместимост и/или противоречие, по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки ресурси или др., както и в които има наличие на паразитни текстове, отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежен към настоящата поръчка, се отстранява от понататъшното участие в процедурата, както и противоречия с нормативната уредба, технически стандарти и/или правила, включително и/или използване на отменени такива. Участник, чийто линеен календарен план има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие със строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложени в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява. 

!!!Важно!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията и проектите по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство. 
Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите. 
Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.
Приложение: 1. КС 
2. Инвестиционен проект
Реализация на проект 26/07/2/0/00586 „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на територията на община Маджарово, област Хасково“
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