


# ОБЩИНА МАДЖАРОВО

ОБЩИНА МАДЖАРОВО  
ГР. МАДЖАРОВО  
№ 2330  
29.09.2016  
10264

## ОФЕРТА

ОТ ВИНСТРОЙ ООД



# ОФЕРТА

РЕКАПИТУЛАЦИЯ						
		Обща стойност в лева без ДДС	5 % непредвидени разходи :	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	ДДС	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
1	КСС-СВО-АСФАЛТ	1454.04	72.70	1526.74	305.35	1832.09
2	КСС-СВО-ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	1065.61	53.28	1118.89	223.78	1342.67
3	СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ	96000.00	0.00	96000.00	19200.00	115200.00
	Обща стойност			98645.63	19729.13	118374.76

управител.....

дата: 27.09.2016

срок на валидност на оферта: 5 месеца

срок на изпълнение: 10 месеца



ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово

Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, Община Маджарово

Част :В и К

Фаза: Технически проект

### Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонова настилка

N	име	мярка	количеств	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Рязане на асфалтова настилка	m	12.00	8.80	105.60
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	4.80	19.50	93.60
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	4.80	35.75	171.60
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	1.68	18.45	31.00
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	1.68	43.00	72.24
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2.00	28.00	56.00
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	2.00	23.70	47.40
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	0.82	6.35	5.21
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	0.09	21.30	1.92
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	5.15	52.45	270.12
11	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	5.24	4.55	23.84
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	5.24	2.29	12.00
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	6.06	6.70	40.60
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	6.06	3.50	21.21
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	2.37	3.35	7.93
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	2.37	14.00	33.12
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	42.00	50.40
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	4.85	42.00	203.70
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	6.05	3.20	19.36
	МОНТАЖНИ РАБОТИ			0.00	0.00
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 32, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.50	21.00
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	94	94.00

22	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	28.2	28.20
23	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5	5.00
24	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1" , или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.5	13.50
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	1.00	6.00
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	1.00	6.00
27	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	1.25	7.50
28	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.00	6.00
<b>Обща стойност в лева без ДДС</b>					<b>1454.04</b>
<b>5 % непредвидени разходи :</b>					<b>72.70</b>
<b>Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи</b>					<b>1526.74</b>
<b>ДДС</b>					<b>305.35</b>
<b>Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи</b>					<b>1832.09</b>

управител.....

дата:27.09.2016

срок на валидност на оферта: 5 месеца

срок на изпълнение: 10 месеца



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна

Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, Община Маджарово

Част :В и К

Фаза: Технически проект

### Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при трошенокаменна настилка

N	име	мярка	количеств	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Изкоп с багер в земни почви, на транспорт, при 1ут. Условие	m3	1.11	6.35	7.05
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земни почви ,неукрепен	m3	0.12	21.30	2.56
3	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви ,неукрепен	m3	6.97	52.45	365.58
4	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	m3	7.09	4.55	32.26
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	7.09	2.29	16.24
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	8.20	6.70	54.94
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	8.20	3.50	28.70
8	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	42.00	50.40
9	Обратен насип от заклнен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	7.01	42.00	294.42
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	8.21	3.20	26.27
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
11	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 25 или 32, PN 10, с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.50	21.00
12	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	94	94.00
13	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	28.2	28.20
14	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5	5.00
15	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.5	13.50
16	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	1.00	6.00
17	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	1.00	6.00
18	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	1.25	7.50
19	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.00	6.00


	Обща стойност в лева без ДДС				1065.61
	5 % непредвидени разходи :				53.28
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				1118.89
	ДДС				223.78
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				1342.67

управител.....

дата:27.09.2016

срок на валидност на оферта: 5 месеца

срок на изпълнение: 10 месеца



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово

Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, Община Маджарово

Част :В и К

Фаза: Технически проект

**Количествено-стойностна сметка -  
Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток**


N	име	марка	количество	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктове за наблюдение и контрол	4.00	16000.00	64000.00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	4.00	8000.00	32000.00
	<b>Обща стойност в лева без ДДС</b>				<b>96000.00</b>
	<b>5 % непредвидени разходи :</b>				<b>0.00</b>
	<b>Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи</b>				<b>96000.00</b>
	<b>ДДС</b>				<b>19200.00</b>
	<b>Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи</b>				<b>115200.00</b>

управител.....

дата:27.09.2016

срок на валидност на оферта: 5 месеца

срок на изпълнение: 10 месеца




ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МАДЖАРОВО  
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВИНСТРОЙ ООД, ЕИК: 101634234 ГР. РАЗЛОГ, УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ 8, МОЛ: СТЕФАН  
 СТЕФАНОВ

ОФЕРТА

	Обща стойност в лева без ДДС	5 % непредвидени разходи :	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	ДДС	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени и разходи
2	1 454,04	72,70	1 526,74	305,35	1 832,09
3	1 065,61	53,28	1 118,89	223,78	1 342,67
4	72 000,00	0,00	72 000,00	14 400,00	86 400,00
5	обща стойност		74 645,63	14 929,13	89 574,76

дата: 27.09.2016  
 срок на валидност на оферта: 5 месеца  
 срок на изпълнение: 10 месеца





Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово

Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Бориславци, Община Маджарово

Част :В и К

Фаза: Технически проект

### Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонова настилка

N	име	мярка	количеств	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Рязане на асфалтова настилка	m	12.00	8.80	105.60
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	4.80	19.50	93.60
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	4.80	35.75	171.60
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	1.68	18.45	31.00
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	1.68	43.00	72.24
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2.00	28.00	56.00
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	2.00	23.70	47.40
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	0.82	6.35	5.21
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	0.09	21.30	1.92
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	5.15	52.45	270.12
11	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	5.24	4.55	23.84
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	5.24	2.29	12.00
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	6.06	6.70	40.60
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	6.06	3.50	21.21
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	2.37	3.35	7.93
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	2.37	14.00	33.12
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	42.00	50.40
18	Обратен насип от заклнен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	4.85	42.00	203.70
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	6.05	3.20	19.36
	МОНТАЖНИ РАБОТИ			0.00	0.00
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 32, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.50	21.00
21	Доставка и полагане на ТСК. ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.		94	94.00

22	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	28.2	28.20
23	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5	5.00
24	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1" , или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.5	13.50
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	1.00	6.00
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	1.00	6.00
27	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	1.25	7.50
28	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.00	6.00
<b>Обща стойност в лева без ДДС</b>					<b>1454.04</b>
<b>5 % непредвидени разходи :</b>					<b>72.70</b>
<b>Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи</b>					<b>1526.74</b>
<b>ДДС</b>					<b>305.35</b>
<b>Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи</b>					<b>1832.09</b>

управител.....

дата:27.09.2016

срок на валидност на оферта: 5 месеца

срок на изпълнение: 10 месеца



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна

Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Бориславци, Община Маджарово

Част :В и К

Фаза: Технически проект

### Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при трошенокаменна настилка

N	име	марка	количество	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Изкоп с багер в земни почви, на транспорт, при 1ут. Условие	m3	1.11	6.35	7.05
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земни почви ,неукрепен	m3	0.12	21.30	2.56
3	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви ,неукрепен	m3	6.97	52.45	365.58
4	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	m3	7.09	4.55	32.26
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	7.09	2.29	16.24
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	8.20	6.70	54.94
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	8.20	3.50	28.70
8	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	42.00	50.40
9	Обратен насип от заклнен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	7.01	42.00	294.42
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	8.21	3.20	26.27
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
11	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 25 или 32, PN 10, с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.50	21.00
12	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	94	94.00
13	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	28.2	28.20
14	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5	5.00
15	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.5	13.50
16	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	1.00	6.00
17	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	1.00	6.00
18	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	1.25	7.50
19	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.00	6.00

	Обща стойност в лева без ДДС				1065.61
	5 % непредвидени разходи :				53.28
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				1118.89
	ДДС				223.78
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				1342.67

управител.....

дата:27.09.2016

срок на валидност на оферта: 5 месеца

срок на изпълнение: 10 месеца




ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МАДЖАРОВО  
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВИНСТРОЙ ООД, ЕИК: 101634234 ГР. РАЗЛОГ, УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ  
 8, МОЛ: СТЕФАН СТЕФАНОВ  
 ОФЕРТА

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

		Обща стойно ст в лева без ДДС	5 % непредвиде ни разходи	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвиде ни разходи	ДДС	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвиде ни разходи
2	КСС - СВО- АСФАЛТ	1 454,04	72,70	1 526,74	1 526,74	1 832,09
3	КСС-СВО- ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	1 065,61	53,28	1 118,89	223,78	1 342,67
4	СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ	48 000,00	0,00	48 000,00	9 600,00	57 600,00
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ</b>			50 645,63	11 350,52	60 774,76

дата: 27.09.2016  
 срок на валидност на оферта: 5  
 месеца  
 срок на изпълнение: 10  
 месеца



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово

Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Тополово, Община Маджарово

Част: В и К


Фаза: Технически проект

### Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонна настилка

N	име	мярка	количество	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Рязане на асфалтова настилка	m	12.00	8.80	105.60
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	4.80	19.50	93.60
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	4.80	35.75	171.60
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	1.68	18.45	31.00
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка, с d пласт=35 см	m3	1.68	43.00	72.24
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2.00	28.00	56.00
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	2.00	23.70	47.40
8	Изкоп с багер в земни почви, на транспорт, при 1ут. Условие	m3	0.82	6.35	5.21
9	Изкоп ръчен, с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земни почви, неукрепен	m3	0.09	21.30	1.92
10	Изкоп, с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви, неукрепен	m3	5.15	52.45	270.12
11	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	m3	5.24	4.55	23.84
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	5.24	2.29	12.00
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	6.06	6.70	40.60
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	6.06	3.50	21.21
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	2.37	3.35	7.93
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	2.37	14.00	33.12
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	42.00	50.40
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	4.85	42.00	203.70
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	6.05	3.20	19.36



	МОНТАЖНИ РАБОТИ			0.00	0.00
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 25 или 32, PN 10, с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.50	21.00
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	94	94.00
22	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	28.2	28.20
23	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5	5.00
24	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1" , или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.5	13.50
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	1.00	6.00
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	1.00	6.00
27	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	1.25	7.50
28	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.00	6.00
	<b>Обща стойност в лева без ДДС</b>				<b>1454.04</b>
	<b>5 % непредвидени разходи :</b>				<b>72.70</b>
	<b>Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи</b>				<b>1526.74</b>
	<b>ДДС</b>				<b>305.35</b>
	<b>Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи</b>				<b>1832.09</b>



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна


Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Тополово, Община Маджарово

Част :В и К

Фаза: Технически проект


### Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при трошенокаменна настилка

N	име	мярка	количеств	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	<b>СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>				
1	Изкоп с багер в земни почви, на транспорт, при 1ут. Условие	m3	1.11	6.35	7.05
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земни почви ,неукрепен	m3	0.12	21.30	2.56
3	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви ,неукрепен	m3	6.97	52.45	365.58
4	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	m3	7.09	4.55	32.26
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	7.09	2.29	16.24
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	8.20	6.70	54.94
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	8.20	3.50	28.70
8	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	42.00	50.40
9	Обратен насип от заклнен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	7.01	42.00	294.42
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	8.21	3.20	26.27
	<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				
11	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 25 или 32, PN 10, с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.50	21.00
12	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	94	94.00
13	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	28.2	28.20
14	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5	5.00
15	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.5	13.50
16	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	1.00	6.00
17	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	1.00	6.00
18	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	1.25	7.50
19	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.00	6.00





	Обща стойност в лева без ДДС				1065.61
	5 % непредвидени разходи :				53.28
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				1118.89
	ДДС				223.78
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				1342.67



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово


Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Тополово, Община Маджарово

Част :В и К

Фаза: Технически проект

**Количествено-стойностна сметка -  
Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток**

N	име	марка	количество	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктове за наблюдение и контрол	2.00	16000.00	32000.00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	2.00	8000.00	16000.00
	<b>Обща стойност в лева без ДДС</b>				<b>48000.00</b>
	<b>5 % непредвидени разходи :</b>				<b>0.00</b>
	<b>Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи</b>				<b>48000.00</b>
	<b>ДДС</b>				<b>9600.00</b>
	<b>Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи</b>				<b>57600.00</b>




ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МАДЖАРОВО  
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВИНСТРОЙ ООД, ЕИК: 101634234 ГР. РАЗЛОГ, УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ 8, МОЛ: СТЕФАН СТЕФАНОВ  
ОФЕРТА

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

		Обща стойност в лева без ДДС	5 % непредвидени разходи :	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	ДДС	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
1	КСС - СВО-АСФАЛТ	1454.04	72.70	1526.74	305.35	1832.09

управител.....  
дата: 27.09.2016  
срок на валидност на оферта: 5 месеца  
срок на изпълнение: 10 месеца



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово



Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Долни Главанак Община Маджарово

Част :В и К


Фаза: Технически проект

### Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонова настилка

N	име	мярка	количест во	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Рязане на асфалтова настилка	m	12.00	8.80	105.60
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	4.80	19.50	93.60
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	4.80	35.75	171.60
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	1.68	18.45	31.00
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	1.68	43.00	72.24
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2.00	28.00	56.00
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	2.00	23.70	47.40
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	0.82	6.35	5.21
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	0.09	21.30	1.92
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	5.15	52.45	270.12
11	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	5.24	4.55	23.84
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	5.24	2.29	12.00
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	6.06	6.70	40.60
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	6.06	3.50	21.21
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	2.37	3.35	7.93
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	2.37	14.00	33.12
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	42.00	50.40
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	4.85	42.00	203.70
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	6.05	3.20	19.36



	МОНТАЖНИ РАБОТИ			0.00	0.00
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 25 или 32, PN 10, с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.50	21.00
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	94	94.00
22	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	28.2	28.20
23	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5	5.00
24	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.5	13.50
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	1.00	6.00
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	1.00	6.00
27	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	1.25	7.50
28	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.00	6.00
	<b>Обща стойност в лева без ДДС</b>				<b>1454.04</b>
	<b>5 % непредвидени разходи :</b>				<b>72.70</b>
	<b>Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи</b>				<b>1526.74</b>
	<b>ДДС</b>				<b>305.35</b>
	<b>Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи</b>				<b>1832.09</b>



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово

Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Долно съдиево, Община Маджарово

Част :В и К

Фаза: Технически проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МАДЖАРОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВИНСТРОЙ ООД, ЕИК: 101634234 ГР. РАЗЛОГ, УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ 8, МОЛ: СТЕФАН СТЕФАНОВ  
ОФЕРТА

**Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонена настилка**

N	име	мярка	количеств	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Рязане на асфалтова настилка	m	12.00	8.80	105.60
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	4.80	19.50	93.60
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	4.80	35.75	171.60
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	1.68	18.45	31.00
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	1.68	43.00	72.24
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2.00	28.00	56.00
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	2.00	23.70	47.40
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	0.82	6.35	5.21
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	0.09	21.30	1.92
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	5.15	52.45	270.12
11	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	5.24	4.55	23.84
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	5.24	2.29	12.00
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	6.06	6.70	40.60
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	6.06	3.50	21.21
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	2.37	3.35	7.93
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	2.37	14.00	33.12
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	42.00	50.40
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	4.85	42.00	203.70
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	6.05	3.20	19.36
	МОНТАЖНИ РАБОТИ			0.00	0.00
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 32, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.50	21.00
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	94	94.00

22	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	28.2	28.20
23	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5	5.00
24	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.5	13.50
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	1.00	6.00
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	1.00	6.00
27	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	1.25	7.50
28	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.00	6.00
<b>Обща стойност в лева без ДДС</b>					<b>1454.04</b>
<b>5 % непредвидени разходи</b>					<b>72.70</b>
<b>Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи</b>					<b>1526.74</b>
<b>ДДС</b>					<b>305.35</b>
<b>Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи</b>					<b>1832.09</b>

управител.....

дата:27.09.2016

срок на валидност на оферта: 5 месеца

срок на изпълнение: 10 месеца



ОРИГИНАЛ

		Обща стойност в лева без ДДС	5 % непредвидени разходи	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	ДДС	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
1	КСС-СВО-АСФАЛТ	1454.04	72.70	1526.74	305.35	1832.09

