


**ОТ: КОПЕКС И КО ЕООД**  
**АДРЕС: ГР. СОФИЯ, УЛ. ПИРИН № 91**  
**ЧАВДАР САВОВ - УПРАВИТЕЛ**

2336  
29.09.2016  
14351

**ДО: ОБЩИНА МАДЖАРОВО**  
**ГР. МАДЖАРОВО, УЛ. ПЕТЪР АНГЕЛОВ № 1**

## **ОФЕРТА**

**ОТНОСНО: Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово**



ПИРИН СТРОЙ ЕООД, ЕИК: 101660398

ИЗПЪЛНИТЕЛ: КОПЕКС И КО ЕООД; ЕИК: 175219757, АДРЕС: ГР. СОФИЯ, УЛ. ПИРИН № 91,  
МОЛ: ЧАВДАР САВОВ

ВЪЗПОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МАДЖАРОВО, АДРЕС: ГР. МАДЖАРОВО, УЛ. ПЕТЪР АНГЕЛОВ 1


# ОФЕРТА

РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
	Обща стойност в лева без ДДС	5 % непредвидени разходи	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	ДДС	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
1 кс-сво-асфалт	1 443,00	72,15	1 515,15	303,03	1 818,18
ккс-сво-тропенокаменна					
2 настилка	1 057,89	52,89	1 110,78	222,16	1 332,94
3 система за контрол	94 960,00	0,00	94 960,00	18 992,00	113 952,00
обща стойност			97 585,93	19 517,19	117 103,11

Управител

дата: 28.09.2016

валидност на оферта 15 месеца  
срок на изпълнение 16 месеца



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополюво, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово



Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, Община Маджарово

Част: В и К



Фаза: Технически проект

# Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонова настилка

N	име	мярка	количество	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Рязане на асфалтова настилка	m	12,00	8,70	104,40
2	Разваляне на асфалтова настилка	m <sup>2</sup>	4,80	19,20	92,16
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m <sup>2</sup>	4,80	35,80	171,84
4	Разваляне на тропено-каменна основа на асфалтова настилка	m <sup>3</sup>	1,68	18,20	30,58
5	Възстановяване на тропенокаменна основа на настилка с d плас=35 см	m <sup>3</sup>	1,68	42,40	71,23
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2,00	28,10	56,20
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m <sup>2</sup>	2,00	23,80	47,60
8	Изкоп с батер в земята почвата, на транспорт, при 1ут. Условие	m <sup>3</sup>	0,82	6,20	5,08
9	Изкоп ръчен с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земята почва, неукрепен	m <sup>3</sup>	0,09	21,20	1,91
10	Изкоп с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви неукрепен	m <sup>3</sup>	5,15	52,50	270,38
11	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно, земята и скални почви	m <sup>3</sup>	5,24	4,30	22,53
12	Натоварване с батер на земята и скални почви	m <sup>3</sup>	5,24	2,40	12,58
13	Транспорт със самосвал на земята и скални почви до депо - до 5км.	m <sup>3</sup>	6,06	6,65	40,30
14	Разриване на земята и скални маси на депо	m <sup>3</sup>	6,06	3,40	20,60
15	Натоварване с батер строителни отпадъци	m <sup>3</sup>	2,37	3,40	8,04



16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	2,37	13,95	33,01
17	Писък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1,20	33,75	40,50
18	Обратен настиг от закинен трошен камък (бадластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	4,85	42,30	205,16
19	Уплътняване на настига с пневматична трамбовка с дебелина на шпата 20cm	m3	6,05	3,10	18,76
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока якост / ПЕВГ /, на чегна заварка, с диаметър ф 25 или 32, РN 10, с включени фасонни части, в изкоп	m	6,00	3,40	20,40
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охранителна-10атм	бр.	1	93,4	93,40
22	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	27,95	27,95
23	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВГ смех,връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5,2	5,20
24	Доставка и монтаж на преход ПЕВГ смех,връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4,7	14,10
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6,00	0,95	5,70
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6,00	1,15	6,90
27	Дезинфекция на водопровода	m	6,00	1,50	9,00
28	Изпитване на водопровода	m	6,00	1,25	7,50
	Обща стойност в лева без ДДС				1 443,00
	5 % непредвидени разходи :				72,15
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				1 515,15
	ДДС				303,03
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				1 818,18



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Бфрем, с. Топоново, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна



Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, Община Маджарово

Част: В и К


Фаза: Технически проект

# Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при трошенокаменна настилка

N	име	мярка	количество	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Изкоп с батер в земи почви, на транспорт, при 1ул. Условие	m3	1,11	6,20	6,88
2	Изкоп ръчен с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земи почви, неукрепен	m3	0,12	21,20	2,54
3	Изкоп с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви неукрепен	m3	6,97	52,50	365,93
4	Прекъвяване до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно,земи и скални почви	m3	7,09	4,30	30,49
5	Наговаряне с батер на земи и скални почви	m3	7,09	2,40	17,02
6	Транспорти със самосвал на земи и скални почви до депо - до 5км.	m3	8,20	6,65	54,53
7	Разриване на земи и скални маси на депо	m3	8,20	3,40	27,88
8	Пастък за подложка и засипване на гръби-доставка и полагане	m3	1,20	33,75	40,50
9	Обратен насип от закипнен трошен камък (багастра или чакъл)-доставка и полагане	m3	7,01	42,30	296,52
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на плъста 20cm	m3	8,21	3,10	25,45
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
11	Доставка и монтаж на полистиролени тръби с висока плътност/ ПЕВТ /, на чедна заварка,с диаметър ф 25 или 32, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп	m	6,00	3,40	20,40
12	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	93,4	93,40
13	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110-160-225)/ф25 или ф90(110-160-225)/ф32	бр.	1	27,95	27,95



14	Доставка и монтаж на копияно преход ПЕВІІ смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5,2	5,20
15	Доставка и монтаж на преход ПЕВІІ смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4,7	14,10
16	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6,00	0,95	5,70
17	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6,00	1,15	6,90
18	Дезинфекция на водопровода	m	6,00	1,50	9,00
19	Изпитване на водопровода	m	6,00	1,25	7,50
	Обща стойност в лева без ДДС				1 057,89
	5 % непредвидени разходи :				52,89
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				1 110,78
	ДДС				222,16
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				1 332,94



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориспавици, с. Ефрем, с. Тополюво, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, Община Маджарово


Част: В и К

Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка -  
Дистанционен контрол на водния поток

Система за

N	име	марка	количество	Ед. Цена / лева без ДДС/	Стойност / лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващи организиране и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктове за наблюдение и контрол	4,00	15 620,00	62 480,00
2	Водомерна плоча, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	4,00	8 120,00	32 480,00
Обща стойност в лева без ДДС					94 960,00
5 % непредвидени разходи :					0,00
Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи					94 960,00
ДДС					18 992,00
Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи					113 952,00



ИЗПЪЛНИТЕЛ: КОПЕКС И КО ЕООД; ЕИК: 175219757, АДРЕС: ГР. СОФИЯ, УЛ. ПИРИН № 91, МОЛ: ЧАВДАР САВОВ  
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МАДЖАРОВО, АДРЕС: ГР. МАДЖАРОВО, ул. Петър Ангелов 1  
 ОФЕРТА

	Обща стойност в лева без ДДС	5 % непредвидени разходи :	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	ДДС	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
2	КСС-СВО-АСФАЛТ	1 443,00	72,15	303,03	1 818,18
3	КСС-СВО-ТРОШЕНО КАМЕННА НАСТИЛКА	1 057,89	52,89	222,16	1 332,94
4	СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ	71 220,00	0,00	14 244,00	85 464,00
ОБЩА СТОЙНОСТ			73 845,93	14 769,19	88 615,11

дата: 28.09.2016  
 валидност на оферта: 7 месеца  
 срок на изпълнение: 16 месеца





Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Борисавци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово


Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Борисавци, Община Маджарово

Част :В и К

Фаза: Технически проект

**Количествено-стойностна сметка -  
Система за дистанционен контрол на водния поток**

N	име	марка	количество	Ед. Цена / лева без ДДС/	Стойност / лева без ДДС/
	<b>СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>				
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктове за наблюдение и контрол	3,00	15 620,00	46 860,00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	3,00	8 120,00	24 360,00
	<b>Обща стойност в лева без ДДС</b>				71 220,00
	<b>5 % непредвидени разходи :</b>				0,00
	<b>Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи</b>				71 220,00
	<b>ДДС</b>				14 244,00
	<b>Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи</b>				85 464,00



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Борисавци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна



Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Борисавци, Община Маджарово

Част :В и К


Фаза: Технически проект

# Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при трошенокаменна настилка

N	име	мярка	количеств во	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Изкоп с батер в земяни почви,на транспорт, при 1/т. Условию	м3	1,11	6,20	6,88
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земяни почви ,неукрепен	м3	0,12	21,20	2,54
3	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	м3	6,97	52,50	365,93
4	Прехвърляне до 3т ход. или 2т вер. разстояние	м3	7,09	4,30	30,49
5	Натоварване с батер на земяни и скални почви	м3	7,09	2,40	17,02
6	Транспорт със самосваля на земяни и скални почви до депо - до 5км.	м3	8,20	6,65	54,53
7	Разриване на земяни и скални маси на депо	м3	8,20	3,40	27,88
8	Плъск за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	м3	1,20	33,75	40,50
9	Обратен насип от зкалнен трошен камък (бгаостра или чакъл)-доставка и полагане	м3	7,01	42,30	296,52
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	м3	8,21	3,10	25,45
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВД /, на ченала завързка,с диаметър ф 25 или 32, РН 10,с включени фасонни части, в изкоп	м	6,00	3,40	20,40
12	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гдрингура- 10отм	бр.	1	93,4	93,40



13	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110:160:225)/ф25 или ф90(110:160:225)/ф32	бр.	1	27,95	27,95
	Доставка и монтаж на колян преход ПЕВТ смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5,2	5,20
14	Доставка и монтаж на преход ПЕВТ смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	3	4,7	14,10
15	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	6,00	0,95	5,70
16	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	6,00	1,15	6,90
17	Дезинфекция на водопровод	м	6,00	1,50	9,00
18	Изпитване на водопровод	м	6,00	1,25	7,50
	<b>Обща стойност в лева без ДДС</b>				<b>1 057,89</b>
	<b>5 % непредвидени разходи :</b>				<b>52,89</b>
	<b>Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи</b>				<b>1 110,78</b>
	<b>ДДС</b>				<b>222,16</b>
	<b>Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи</b>				<b>1 332,94</b>



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополаво, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Бориславци, Община Маджарово

Част В и К


Фаза: Технически проект

# Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонова настилка

N	име	мярка	количество	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Разане на асфалтова настилка	m	12,00	8,70	104,40
2	Разваляне на асфалтова настилка	m <sup>2</sup>	4,80	19,20	92,16
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m <sup>2</sup>	4,80	35,80	171,84
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m <sup>3</sup>	1,68	18,20	30,58
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка с d плас-35 см	m <sup>3</sup>	1,68	42,40	71,23
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2,00	28,10	56,20
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m <sup>2</sup>	2,00	23,80	47,60
8	Изкоп с блатер в земяни почви, на транспорт, при 1вт. Условие	m <sup>3</sup>	0,82	6,20	5,08
9	Изкоп ръчен с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земяни почви, неукрепен	m <sup>3</sup>	0,09	21,20	1,91
10	Изкоп с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви, неукрепен	m <sup>3</sup>	5,15	52,50	270,38
11	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно, земяни и скални почви	m <sup>3</sup>	5,24	4,30	22,53
12	Натоварване с блатер на земяни и скални почви	m <sup>3</sup>	5,24	2,40	12,58
13	Транспорт със самосвал на земяни и скални почви до депо - до 5км.	m <sup>3</sup>	6,06	6,65	40,30
14	Разваляне на земяни и скални маси на депо	m <sup>3</sup>	6,06	3,40	20,60
15	Натоварване с блатер строителни отпадъци	m <sup>3</sup>	2,37	3,40	8,04
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m <sup>3</sup>	2,37	13,95	33,01



17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1,20	33,75	40,50
18	Обратен настил от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	4,85	42,30	205,16
19	Уплътняване на настила с пневматична трамбовка с дебелина на шпата 20cm	m3	6,05	3,10	18,76
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност / ПЕВТ /, на чегла заварка, с диаметър ф 25 или 32, PN 10, с включени фасонни части, в изкоп	m	6,00	3,40	20,40
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32mm с охр.термитура-10атм	бр.	1	93,4	93,40
22	Доставка и монтаж на водоземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	27,95	27,95
23	Доставка и монтаж на колено преход ПЕВТ смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5,2	5,20
24	Доставка и монтаж на преход ПЕВТ смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4,7	14,10
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6,00	0,95	5,70
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6,00	1,15	6,90
27	Дезинфекция на водопровода	m	6,00	1,50	9,00
28	Излизване на водопровода	m	6,00	1,25	7,50
	Обща стойност в лева без ДДС				1 443,00
	5 % непредвидени разходи :				72,15
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				1 515,15
	ДДС				303,03
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				1 818,18



ИЗПЪЛНИТЕЛ: КОПЕКС И КО ВООД; ЕИК: 175219757, АДРЕС: ГР. СОФИЯ, УЛ. ПИРИН № 91, МОЛ:  
 ЧАВДАР САВОВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МАДЖАРОВО, АДРЕС: ГР. МАДЖАРОВО, ул. Петър Ангелов 1  
 ОФЕРТА

		Рекапитулация			Обща стойност в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	ДДС	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
		Обща стойност в лева без ДДС	5 % непредвидени разходи:					
2	ксс-сво-асфалт	1 443,00	72,15			1 515,15	303,03	1 818,18
3	ксс-сво-трошенокаменна настилка	1 057,89	52,89			1 110,78	222,16	1 332,94
4	система за контрол	47 480,00	0,00			47 480,00	9 496,00	56 976,00
	Обща стойност					50 105,93	10 021,19	60 127,11

дата: 28.09.2016

валидност на оферта: 7 месеца

срок на изпълнение: 16 месеца



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Гоголово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово



Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Гоголово, Община Маджарово

Част :В и К

Фазы: Технически проект

**Количествено-стойностна сметка -  
Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток**

N	име	марка	количество	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ отранитанане и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пулкове за наблюдение и контрол			
			2,00	15 620,00	31 240,00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.			
			2,00	8 120,00	16 240,00
	Обща стойност в лева без ДДС				47 480,00
	5 % непредвидени разходи :				0,00
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				47 480,00
	ДДС				9 496,00
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				56 976,00





Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна  
 Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Тополово, Община Маджарово

Част :В и К

Фаз: Технически проект


# Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при трошенокаменна настилка

N	име	мярка	количеств	Ед. Цена /лево без ДДС/	Стойност /лево без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Изкоп с ботер в земяни почви,на транспорт, при 1ут. условие	м3	1,11	6,20	6,88
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земяни почви ,неукрепен	м3	0,12	21,20	2,54
3	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	м3	6,97	52,50	365,93
4	Прехвърляне до 3т хор. или 2т вер. разстояние	м3	7,09	4,30	30,49
5	Натоварване с ботер на земяни и скални почви	м3	7,09	2,40	17,02
6	Транспорт със самосвада на земяни и скални почви до депо - до 5км.	м3	8,20	6,65	54,53
7	Разриване на земяни и скални маси на депо	м3	8,20	3,40	27,88
8	Писък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	м3	1,20	33,75	40,50
9	Обработен насип от закъплен трошен камък (бадасстра или чакъл)-доставка и полагане	м3	7,01	42,30	296,52
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	м3	8,21	3,10	25,45
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока гъвкавост/ ПЕВТ /, на ченка заварка,с диаметър ф 25 или 32, РН 10,с включени фрасонни части, в изкоп	м	6,00	3,40	20,40
12	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гидроиз- 10см	бр.	1	93,4	93,40





13	Доставка и монтаж на водовземна скоба Ф90(110:160:225)/Ф25 или Ф90(110:160:225)/Ф32	бр.	1	27,95	27,95
14	Доставка и монтаж на ковано прекода ПЕВП с мех.връзка и външна резба Ф32 на 1", или Ф25 на 3/4"	бр.	1	5,2	5,20
15	Доставка и монтаж на прекода ПЕВП с мех.връзка и външна резба Ф32 на 1", или Ф25 на 3/4"	бр.	3	4,7	14,10
16	Доставка и монтаж на пометиленова сигнална лента	м	6,00	0,95	5,70
17	Доставка и монтаж на пометиленова детекторна лента с металични проводници	м	6,00	1,15	6,90
18	Дезинфекция на водопровода	м	6,00	1,50	9,00
19	Изпитване на водопровода	м	6,00	1,25	7,50
	<b>Обща стойност в лева без ДДС</b>				<b>1 057,89</b>
	<b>5 % непредвидени разходи :</b>				<b>52,89</b>
	<b>Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи</b>				<b>1 110,78</b>
	<b>ДДС</b>				<b>222,16</b>
	<b>Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи</b>				<b>1 332,94</b>



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополаво, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово


Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Тополаво, Община Маджарово

Част: В и К


Фаза: Технически проект

# Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонна настилка

N	име	мярка	количество	Ед. Цена /цена без ДДС/	Стойност /цена без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Разване на асфалтова настилка	m	12,00	8,70	104,40
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	4,80	19,20	92,16
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	4,80	35,80	171,84
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	1,68	18,20	30,58
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка с d плас=35 см	m3	1,68	42,40	71,23
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2,00	28,10	56,20
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	2,00	23,80	47,60
8	Изкоп с блатер в земята почвата, на транспорт, при 1ул. Условие	m3	0,82	6,20	5,08
9	Изкоп ръчен с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земята почва, неукрепен	m3	0,09	21,20	1,91
10	Изкоп с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви неукрепен	m3	5,15	52,50	270,38
11	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно,земяни и скални почви	m3	5,24	4,30	22,53
12	Наговаряне с блатер на земяни и скални почви	m3	5,24	2,40	12,58
13	Транспорт със самосвал на земяни и скални почви до депо -до 5км.	m3	6,06	6,65	40,30
14	Разриване на земяни и скални маси на депо	m3	6,06	3,40	20,60
15	Наговаряне с блатер строителни отпадъци	m3	2,37	3,40	8,04
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	2,37	13,95	33,01




17	Листък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1,20	33,75	40,50
18	Обретен настил от заклитен тропен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	4,85	42,30	205,16
19	Уплътняване на настила с пневматична трамбовка с дебелина на шпата 20cm	m3	6,05	3,10	18,76
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока якостност / ПЕВТ /, на чепна заварка, с диаметър ф 25 или 32, PN 10, с включени фрезонни части, в изкоп	m	6,00	3,40	20,40
20	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32mm с охр.гарантия-10гати	бр.	1	93,4	93,40
21	Доставка и монтаж на водоеземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	27,95	27,95
22	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВТ смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5,2	5,20
23	Доставка и монтаж на преход ПЕВТ смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	3	4,7	14,10
24	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6,00	0,95	5,70
25	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6,00	1,15	6,90
26	Дезинфекция на водопровода	m	6,00	1,50	9,00
27	Изпитване на водопровода	m	6,00	1,25	7,50
28	Обща стойност в лева без ДДС				1 443,00
	5 % непредвидени разходи :				72,15
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				1 515,15
	ДДС				303,03
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				1 818,18



ИЗПЪЛНИТЕЛ: КОПЕКС И КО ЕООД; ЕИК: 175219757, АДРЕС: ГР. СОФИЯ, УЛ. ПИРИН № 91, МОЛ: ЧАВДАР САВОВ  
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МАДЖАРОВО, АДРЕС: ГР. МАДЖАРОВО, УЛ. ПЕТЪР АНГЕЛОВ 1  
 ОФЕРТА

	Обща стойност в лева без ДДС	5 % непредвидени разходи :	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	ДДС	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
1 КСС - СВО- Асфалт	1 443,00	72,15	1 515,15	303,03	1 818,18

Управител  
 дата: 28.09.2016  
 валидност на оферта: 7 месеца  
 срок на изпълнение: 16 месеца



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово



Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Долни Главанак Община Маджарово

Част: В и К



Фаза: Технически проект

# Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонова настилка


N	име	мярка	количество	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Разане на асфалтова настилка	m	12,00	8,70	104,40
2	Разваляне на асфалтова настилка	m <sup>2</sup>	4,80	19,20	92,16
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m <sup>2</sup>	4,80	35,80	171,84
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m <sup>3</sup>	1,68	18,20	30,58
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка с d пласт-35 см	m <sup>3</sup>	1,68	42,40	71,23
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2,00	28,10	56,20
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m <sup>2</sup>	2,00	23,80	47,60
8	Изкоп с блатер в земни почви, на трасиорут, при 1ут. Условие	m <sup>3</sup>	0,82	6,20	5,08
9	Изкоп ръчен с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земни почви, неукрепен	m <sup>3</sup>	0,09	21,20	1,91
10	Изкоп с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви, неукрепен	m <sup>3</sup>	5,15	52,50	270,38
11	Прекарване до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	m <sup>3</sup>	5,24	4,30	22,53
12	Натоварване с блатер на земни и скални почви	m <sup>3</sup>	5,24	2,40	12,58
13	Транспорти със самостоятел на земни и скални почви до депо - до 5км.	m <sup>3</sup>	6,06	6,65	40,30
14	Разваляне на земни и скални маси на депо	m <sup>3</sup>	6,06	3,40	20,60
15	Натоварване с блатер строителни отпадъци	m <sup>3</sup>	2,37	3,40	8,04



16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	2,37	13,95	33,01
17	Пясък за подложка и засипане на тръби-доставка и полагане	m3	1,20	33,75	40,50
18	Обратен напип от заклинчен тропен камък (базалта или чакъл)-доставка и полагане	m3	4,85	42,30	205,16
19	Уплътняване на напипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласла 20cm	m3	6,05	3,10	18,76
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока шивнотост / ПЕВТ /, на чешна заварка, с диаметър ф 25 или 32, PN 10, с включени флексонни части, в изкоп	m	6,00	3,40	20,40
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарантия-10гати	бр.	1	93,4	93,40
22	Доставка и монтаж на водопроводна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	27,95	27,95
23	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВТ смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5,2	5,20
24	Доставка и монтаж на преход ПЕВТ смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4,7	14,10
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6,00	0,95	5,70
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6,00	1,15	6,90
27	Дезинфекция на водопровода	m	6,00	1,50	9,00
28	Изпитване на водопровода	m	6,00	1,25	7,50
	Обща стойност в лева без ДДС				72,15
	5 % непредвидени разходи :				1 443,00
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				72,15
	ДДС				1 515,15
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				303,03
					1 818,18



ИЗПЪЛНИТЕЛ: КОПЕКС И КО ВООД: ЕИК: 175219757, АДРЕС: ГР. СОФИЯ, УЛ.  
ПИРИН № 91, МОЛ: ЧАВДАР САНОВ  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МАИДКАРОВО, АДРЕС: ГР. МАИДКАРОВО, УЛ. ПЕТЪР  
АНГЕЛОВ 1  
ОФЕРТА



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополаво, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Долно съдиево, Община Маджарово

Част: В и К

Фазат: Технически проект

# Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонова настилка

N	име	мярка	количест во	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Разсичане на асфалтова настилка	m	12,00	8,70	104,40
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	4,80	19,20	92,16
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	4,80	35,80	171,84
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	1,68	18,20	30,58
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка с d пласт=35 см	m3	1,68	42,40	71,23
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2,00	28,10	56,20
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	2,00	23,80	47,60
8	Изкоп с блатер в земяни почви, на транспорт, при 1ул. Условие	m3	0,82	6,20	5,08
9	Изкоп ръчен, с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земяни почви, неукрепен	m3	0,09	21,20	1,91
10	Изкоп, с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви, неукрепен	m3	5,15	52,50	270,38
11	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно, земяни и скални почви	m3	5,24	4,30	22,53
12	Наговаряване с блатер на земяни и скални почви	m3	5,24	2,40	12,58
13	Транспорт със самосвада на земяни и скални почви до депо - до 5км.	m3	6,06	6,65	40,30
14	Разваляне на земяни и скални маси на депо	m3	6,06	3,40	20,60
15	Наговаряване с блатер строителни отпадъци	m3	2,37	3,40	8,04

