
техническа  спесификация

за 
ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ПО ЗОП
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
”Възстановителни дейности по следните обекти:
1. Разрушени бетонни перилаи укрепващи скатове на водосток и пътно платно при км 2+420 на път НКV 3103 с.Долни Главанак-разклонс.Голяма Долина;

2. Отнесени земни и укрепващи скатове,банкет на пътно платно при км 3+920 на път НКV3103 с.Долни Главанак-разклон с.Голяма Долина;
3. Укрепващи скатове и подложни пластове от пътно платно при км 2+450 до км 2+550 на път НКV3103с.Д.Главанак- разклон с.Г.Долина;

4. Укрепваща бетонна стена и отнесени подложни пластове на пътното платно при км 17+600 на път НКV2224( с.Ефрем-с.М.Брягово)-разклон с.Бориславци;
5.  Отнесени земни маси и подложни пластове от пътно платно при водосток на обслужващ път
( републикански път Долни Главанак -с.Бориславци)-р.Арда.”
1. Съществуващо положение
   Обектите, включени в обществената поръчка са с разрушени бетонни перила и укрепващи скатове, отнесени земни маси и подложни пластове от пътно платно  вследствие на природни явления – интензивни валежи от дъжд.
2. Описание на видовете работи, предмет на поръчката:

На ремонт ще подлежат:

1.  Пътно платно при км 2+420 на път НКV 3103 с.Долни Главанак-разклонс.Голяма Долина;

2.  Пътно платно при км 3+920 на път НКV3103 с.Долни Главанак-разклон с.Голяма Долина;

3.  Пътно платно при км 2+450 до км 2+550 на път НКV3103с.Д.Главанак- разклон с.Г.Долина;

4.  Пътното платно при км 17+600 на път НКV2224( с.Ефрем-с.М.Брягово)-разклон с.Бориславци;

5.  Пътно платно при водосток на обслужващ път ( републикански път Долни Главанак -с.Бориславци)-р.Арда.”

Ще се извърши   почистване от храсти, оформяне на канавки с багер, почистване на корито, наливане на бетон на разрушени бетонни перила, възстановяване на разрушени банкети.      
3. Изисквания за технологията на изпълнението:
Технологията на изпълнение на предмета на поръчката следва да обезпечи качественото извършване на всички видове СМР предвидени в количествената сметка. Технологично-времевата последователност на извършване на СМР се представя от участника посредством:

3.1:Работна програма за изпълнение предмета на поръчката съдържаща етапи и организационна последователност  на изпълнение на СМР /в свободен текст/

3.2. Линеен календарен план за изпълнение предмета на поръчката /във формат на изпълнителя/, с посочване на времеви параметри /седмично/ за изпълнение на всички етапи на изпълнение на СМР и обща продължителност на изпълнение /в календарни дни/ .
4.Организация и изпълнение  на строителството

    Изпълнението на дейностите се извършва при стриктно спазване на действащата нормативна уредба, техническата спецификация и условията в настоящата документация. Участниците трябва да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнението им.  Изпълнителят следва да опише подробно и задълбочено  организацията, която ще създаде за изпълнение на договора, методите и начините за обезпечаване на технологичния процес. Изпълнителят трябва да идентифицира и определи важните задачи, които са от особено значение за изпълнението на договора. 

Представителят на Възложителя, който ръководи изпълнението на договора, има право да изисква извършването с предимство на някои видове работи, ако това е в интерес на възложителя и е свързано с доброто качество на строителството, без да пречи на организацията за изпълнение на строителството, създадена от Изпълнителя.

Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ. бр. 124/1997 г./ и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения и по специално Наредба № 2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР /обн. ДВ. бр.37 от 04.05.2004 г./.

В процеса на строителството, Представителят на Възложителя е отговорен и изисква от Изпълнителя, а съответните контролни органи контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от Изпълнителя. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на изпълнителя.

   Пътните знаци на постоянната сигнализация, които противоречат или не съответстват на установената временна сигнализация, закриват с непрозрачни калъфи от плат или фолио до завършването на ремонтните работи. 

След приключване на строителството, всички терени да бъдат подравнени и почистени от строителните материали и отпадъци.

5. Изпълнение за качеството на предвидените работи:

Потенциалният изпълнител трябва да отговаря на следните изисквания, за гарантиране  качеството на изпълнение на строителството:

Изпълнителят на строителството трябва да спазва всички законови и подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи този вид дейност и определящи необходимото ниво на качество, както и да предложи гаранции за постигането му.

Качеството на извършените пътно-строителни работи обхваща: качество на използваните строителни материали и контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи.

При реконструкция и рехабилитация на пътища, влаганите материали да се придружават със следните документи :
· Заверено копие сертификат за произход и качество на влаганите материали. Издава се от производителя.

6. Общи положения по безопасност на труда

Изпълнителят на СМР е длъжен да осигури безопасно изпълнение на работите. 
Работните места трябва да бъдат осигу​рени с необходимите предпазни устройства, приспособления и ограждания. Строителните машини, механизмите, инструментите и инвентарът трябва да съответстват на характера на работата и да се пускат в действие само в пълна изправност от лица с необходимата квалификация. Всички движещи се части на машините и механизмите трябва да бъдат добре обезопасени. 
Описаните по-горе точки по отношение на техниката по безопас​ността и охраната на труда са от общ ха​рактер. Необходимо и задължително е спазването от техническия ръководител и всички работници на временните правила и норми по техника на безопасността при строителните работи, Правилника за контрол на повдигателните уредби, Правилника по техническа безопасност и хигиена на труда при работа с електрозаварачните съоръжения, Наредба  за  инструкта​жа на работниците по безопасността и хигиената на труда, както и на други правилници и нормативни документи по безопасността на труда, които имат връзка и приложение в строителството.

7. Изисквания за опазване на околната среда

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на  замърсяването със строителни отпадъци на улиците и пътищата използвани за движение  на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.
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