РАЗДЕЛ І

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

за обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т.1 от ЗОП – Публично състезание с предмет:
Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал. 2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.
Предмет на обществена поръчка е изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обекти:
1. Улица Емилиян Станев от о.т. 134 до о.т.237 - директно трасе;
2. Улица към Софроний Врачански 3;
3. Улици и паркинги пред бл. 13 и 15 на Емилиян Станев и на ул. Химик;
4. Улици и паркинги пред бл. 17 и 19 на Емилиян Станев и на ул. Неофит Бозвели 2 и 4;
5. Улица Христо Г. Данов от о.т.361 до кръстовище с ул. Патриарх Евтимий;
6. Паркинг пред бл.2 на ул. Христо Г. Данов;
7. Улица Патриарх Евтимий от о.т. 179 до о.т.344;
8. Паркинги пред бл. Патриарх Евтимий 7,11 и 13;
9. Улица пред бл.15 на Патриарх Евтимий;
10. Улица Захари Зограф от о.т. 607 до 707;
11. Паркинг пред бл. 17,18,19,20,24,25 и 31 на ул. Захари Зограф;
12. Паркинг пред парк Марица;

Предметът на поръчката обхваща дейностите - проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР и изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на обекта, свързани с рехабилитация на улична мрежа и съоръжения към нея на територията на гр. Димитровград с обща приблизителна площ 30 000 м2. Цел на поръчката е да се осигури модерна, здравословна и функционална техническа инфраструктура на територията на град Димитровград. Основната необходимост от ремонта на улиците е незадоволителното и компрометирано състояние на пътната настилка, проблеми с отводняването и лошото състояние на прилежащата инфраструктура. Проектната разработката има за цел обезпечаване на експлоатационните показатели на пътната конструкция с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.

2. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

В предмета на поръчката „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград“. се включва изпълнение на следните дейности:

1. Изготвяне на работен проект;

2. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР;

3. Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект;

4. Изпълнение на СМР;

1. Изготвяне на работен проект.
Изготвянето на работен проект се възлага на екип от правоспособни проектанти. 

Работните проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части. 

Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. 

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, техникоикономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

С проекта:

1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР;

2. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

Работният проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта.

Изпълнителят следва да представи работен проект  най-малко в следния обхват:

Част Геодезия;

Част Пътна;

Част В и К;

Част Пожарна безопасност;

Част Постоянна организация, с включена ВОБД;

Част План за безопасност и здраве;

Част Сметна документация;

Част “Геодезия”

Да се извърши заснемане трасето за проектиране на улицата и да се изготви трасировъчен план в съответствие с Наредба №4 от 21.05.2001 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти. Да се извърши геодезическо заснемане на пътя в пикетни точки на разстояние не по-голямо от 10 м и настилката в три точки от напречния профил: ос и в двата края на настилката. Да се изготви  трасировъчен план и координатен регистър на главните и подробни точки в обсега на обекта, който да включва всички характерни точки, вход/изход на прилежащите сгради и търговски обекти. Да се изготви вертикална планировка за подобряване на повърхносното водооттичане.
Част “Пътна”

Типа на пътното платно да отговаря на изискванията на класа улична мрежа.

Тротоарите да се предвидят с вибропресовани бетонови плочи, на местата със стара тротоарна настилка.

Да се подменят бордюрите, като се предвидят дейности за достигане на новото им проектно ниво, където е необходимо;

Да се извършат предварителни съгласувания с ведомствата, които стопанисват всички ведомства и обекти в обхвата на трасето.

При наличие на подземни съоръжения и комуникации в обхвата на пътя да се предложат решения за предпазването и функционирането им по време на СМР или преместването им.

Проучване, анализ и проектиране на нивелетно и ситуационно решение въз основа на резултатите от геодезично заснемане.

Разработване на подробен технологичен проект за фрезоване на покритието и полагане на асфалтовите пластове.

Да се изготвят необходимите детайли за конструкцията на настилката. 

Надлъжните профили и вертикалната планировка да се решат така,че отвеждането на дъждовните води да се извърши в съществуващите улични оттоци и да се предвиди изграждането на нови като се обозначи мястото им.

Да се осигури отводняването на прилежащия терен, свързано с отводняването на пътя.

Нивелетното решение да се съобрази с нивата на съществуващия сграден фонд.

Да се предвиди подмяна на пътните знаци, предпазни огради.

Да се предвиди полагане на хоризонтална маркировка.

Проектът да се съгласува със сектор „Пътна полиция” при РПУ.

Част „Водоснабдяване и Канализация“
Да се реконструират всички водопроводи и сградни водопроводни отклонения попадащи в обхвата на участъците. При разработката да се спазват изискванията на Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Да се предвидят необходимите ПХ по трасето на водопроводите съгласно изискванията на Наредба №1з-1971/29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

При изготвяне на работният проект да се предвидят мероприятия за запазване на съществуващите подземни проводи и съоръжения, които се засягат по време на строителството. При необходимост да се предвиди временен водопровод.

Част Пожарна безопасност:

Да се разработи съгласно изискванията на Наредба № Iз – 1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Част „Организация на движението“:
Oбяснителна записка;
1. проект за сигнализация с пътни знаци и маркировка;

2. проект за временна организация на движението - при извършване на строителство и ремонт на съществуващи пътища.

Да се изготви проект за Постоянна организация и безопасност на движението и проект за временна организация на движението - при извършване на строителство и ремонт на съществуващи пътища, съобразен с новото проектно решение съгласно:

Закон за движението по пътищата;

Наредба  № 1/17.01.2001 г. за организация на движението по пътищата;

Наредба  № 2/17.01.2001 г.за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка; 

Наредба №17/23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали;

Проектът да се съгласува със сектор „Пътна полиция” при РПУ;

Да се изготви проект за Временна организация и безопасност на движението съгласно Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците; 

Да се проучат възможностите за отбиване на движението по време на строителство, без да се забранява цялостно движението;

Проектът да се съгласува със сектор „Пътна полиция” при РПУ;

Строителството на този пътен участък ще се извърши на етапи – без отбиване на движението и с отбиване на движението. С проекта за временната организация на движение се обезпечава безопасността на движението по време на строителството. Временната организация и безопасност на движението да бъде показана на чертежи (схематично).

Проекта за временна организация на движението следва да се използва през различните етапи на строителството, при пълното и частичното отбиване на движението. При пълното отбиване на движението следва да се ползват съседни улици от уличната мрежа.

-  Пътните знаци са със светоотразително фолио и са II-ри типоразмер.

- При изпълнение на вертикалната сигнализация да се спазват нормативните документи за безопасност на труда.

- След приключването на отделните етапи да се премахнат знаците от Временната организация и безопасност на движението.

- Проекта за организация на движението е предложен за съгласуване и приемане от Сектор „Пътна полиция” при Областна Дирекция МВР-Хасково, съгласно Наредба № 1, чл. 16, ал. (1) от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата.

Част „План за безопасност и здраве“:
За изпълнение на строителството да има изготвен план за безопасност и здраве, който да е съставен на основание изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004 г на МТСП – Чл.9 и Чл.10 и съгласно Чл.16 от ЗЗБУТ за реда, начина и периодичността на оценката на риска. При изпълнение на СМР да се прилагат българската нормативна база – ЗЗБУТ, Правилника за безопасност при СМР и др. нормативни актове.

Част „План за управление на строителните отпадъци “:

Да се изготви план за управление на строителните отпадъци съобразно наредба на МОСВ за управление на строителните отпадъци и ЗУО, ЗООС, НСПУОСРТБ за 2011-2020г. Проекта е в отделна папка.

Част „Сметна документация “:
Да се изготвят обяснителни записки и подробни количествени сметки за строителство на пътя. Количествените сметки да се представят на хартиен и магнитен носител.

Да се изготвят и количествено-стойностни сметки по всички части на проекта.
Нормативни актове и съгласуване на инвестиционния проект

При изготвянето на проектните разработки трябва да се спазват стриктно изискванията на следните нормативни документи, свързани с проектирането:

Закон за устройство на територията;

Закон за пътищата;

Закон за движение по пътищата;

Закон за безопасни и здравословни условия на труд;

Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти;
Наредба №8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

Наредба №18/23.07.2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци;

Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;

Наредба  № 1/17.01.2001 г. за организация на движението по пътищата

Противопожарни строително-технически норми, Правила и норми за подземни и надземни улични проводи и съоръжения и други действащи закони, наредби, правилници, инструкции, ръководства и технически разпореждания в областта на пътищата, съоръженията и техническата инфраструктура, отнасящи се до проекта.

Проектът да се съобрази със забележките в съгласувателните писма с фирмите, експлоатиращи мрежите на техническата инфраструктура.

Проектът да се съобрази със забележките в съгласувателните писма с фирмите, експлоатиращи мрежите на техническата инфраструктура.

Проектите да бъдат представени на хартиен носител в 5 (пет) екземпляра и на магнитен носител в следните формати: 

- Чертежи в DWG и PDF;

- Обяснителна записка в WORD и PDF;

- Количествени и количествено - стойностни сметки;

Обхватът на инвестиционния проект е индикативен, т.е. посочени са минималните изисквания към проекта, като проектантът може да не се ограничава до тези изисквания проектантът следва да не се ограничава от него, а да приложи и допълни части, ако прецени, че такива са необходими.

2. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР: 
Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на инвестиционния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация;
- Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация;

- Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

3. Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър.

За цялостното изпълнение на проекта Изпълнителят е необходимо да създава и поддържа актуална екзекутивна документация - чертежи, допълнителни изчисления, и др. 
Процедурите по създаване, одобрение, съхраняване и архивиране следва да се координират със Строителния Надзор и Възложителя.

В процеса на работа всяка промяна на инвестиционния проект задължително трябва да бъде предварително отразена в дневника на обекта и съгласувана най-малко от представител на Авторския надзор, Техническия Ръководител на обекта от страна на Изпълнителя и от представител на Строителният надзор с необходимата според случая квалификация. 

При подготовка за предаване на обекта, респективно някой участък или подобект, Изпълнителят ще изготви окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в дневника на обекта, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При окомплектоване на екзекутивната документация, в  нея ще се посочат всички извършени промени и обясненията за тях. 

На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР подпечатани с печат „Важи за екзекутив“.

Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания. 

Изпълнителят ще се съобразява с указанията на Строителния надзор относно идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва през цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация.

За документиране на извършените промени в хода на строителството, Изпълнителят предава на Възложителя Геодезическо заснемане преди издаване на акт - образец 15 за обекта.

4. Изпълнение на СМР:

Минимален обхват на СМР:

1. Улица „Емилиян Станев“ от о.т. 134 до о.т.237 - директно трасе:

Разваляне на асфалтобетонова настилка; Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка за пренастилане; Неплътен асфалтобетон Е = 1000 МРа с h = за изравнителен пласт ( 2,4т/ м3); Плътен асфалтобетон Е = 1200 МРа с h = 4 см за износващ пласт на съществуващо пътно платно ( 2,4т/ м3); Бяла маркировка тип II - студен шприц пластик със светлоотражателни перли, с минимална дебелина 0.7мм, (обезпечена от разходна норма, при която е взета предвид плътността при 20°С на основния/те компоненти), с експлоатационен период минимум 3 години; Подмяна на тротоарните плочки с вибропресовани (в частта, където не са сменени) и подмяна главен водопровод PE-HD тръби ф250/10/PE и сградни отклонения.

2. Улица към ул. „Софроний Врачански“ 3:

Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка за пренастилане; Неплътен асфалтобетон Е = 1000 МРа с h = за изравнителен пласт ( 2,4т/ м3); Плътен асфалтобетон Е = 1200 МРа с h = 4 см за износващ пласт на съществуващо пътно платно ( 2,4т/ м3); Бяла маркировка тип II - студен шприц пластик със светлоотражателни перли, с минимална дебелина 0.7мм, (обезпечена от разходна норма, при която е взета предвид плътността при 20°С на основния/те компоненти), с експлоатационен период минимум 3 години; Подмяна на тротоарните плочки с вибропресовани.

3. Улици и паркинги пред бл. 13 и 15 на ул. „ Емилиян Станев“ и на ул.  „Химик“:

Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка за пренастилане; Неплътен асфалтобетон Е = 1000 МРа с h = за изравнителен пласт ( 2,4т/ м3); Плътен асфалтобетон Е = 1200 МРа с h = 4 см за износващ пласт на съществуващо пътно платно ( 2,4т/ м3); Бяла маркировка тип II - студен шприц пластик със светлоотражателни перли, с минимална дебелина 0.7мм, (обезпечена от разходна норма, при която е взета предвид плътността при 20°С на основния/те компоненти), с експлоатационен период минимум 3 години; Подмяна на тротоарните плочки с вибропресовани (в частта, където не са сменени) и подмяна главен водопровод PE-HD тръби ф110/10/PE и сградни отклонения.

4. Улици и паркинги пред бл. 17 и 19 на ул. „Емилиян Станев“ и на ул. „Неофит Бозвели“ пред бл.  2 и 4:

Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка за пренастилане; Неплътен асфалтобетон Е = 1000 МРа с h = за изравнителен пласт ( 2,4т/ м3); Плътен асфалтобетон Е = 1200 МРа с h = 4 см за износващ пласт на съществуващо пътно платно ( 2,4т/ м3); Бяла маркировка тип II - студен шприц пластик със светлоотражателни перли, с минимална дебелина 0.7мм, (обезпечена от разходна норма, при която е взета предвид плътността при 20°С на основния/те компоненти), с експлоатационен период минимум 3 години; Подмяна на тротоарните плочки с вибропресовани (в частта, където не са сменени) и подмяна главен водопровод PE-HD тръби ф110/10/PE и сградни отклонения.

5. Улица „Христо Г. Данов“ от о.т.361 до кръстовище с ул. „Патриарх Евтимий“:

Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка за пренастилане; Неплътен асфалтобетон Е = 1000 МРа с h = за изравнителен пласт ( 2,4т/ м3); Плътен асфалтобетон Е = 1200 МРа с h = 4 см за износващ пласт на съществуващо пътно платно ( 2,4т/ м3); Бяла маркировка тип II - студен шприц пластик със светлоотражателни перли, с минимална дебелина 0.7мм, (обезпечена от разходна норма, при която е взета предвид плътността при 20°С на основния/те компоненти), с експлоатационен период минимум 3 години; Подмяна на тротоарните плочки с вибропресовани (в частта, където не са сменени) и подмяна главен водопровод PE-HD тръби ф110/10/PE и сградни отклонения.

6. Паркинг пред бл.2 на ул. „Христо Г. Данов“:
Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка за пренастилане; Неплътен асфалтобетон Е = 1000 МРа с h = за изравнителен пласт ( 2,4т/ м3); Плътен асфалтобетон Е = 1200 МРа с h = 4 см за износващ пласт на съществуващо пътно платно ( 2,4т/ м3); Бяла маркировка тип II - студен шприц пластик със светлоотражателни перли, с минимална дебелина 0.7мм, (обезпечена от разходна норма, при която е взета предвид плътността при 20°С на основния/те компоненти), с експлоатационен период минимум 3 години;

7. Улица „Патриарх Евтимий“ от о.т. 179 до о.т.344:

Разваляне на асфалтобетонова настилка; Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка за пренастилане; Неплътен асфалтобетон Е = 1000 МРа с h = за изравнителен пласт ( 2,4т/ м3); Плътен асфалтобетон Е = 1200 МРа с hср. = 4 см за износващ пласт на съществуващо пътно платно ( 2,4т/ м3); Бяла маркировка тип II - студен шприц пластик със светлоотражателни перли, с минимална дебелина 0.7мм, (обезпечена от разходна норма, при която е взета предвид плътността при 20°С на основния/те компоненти), с експлоатационен период минимум 3 години; Подмяна на тротоарните плочки с вибропресовани (в частта, където не са сменени) и подмяна главен водопровод PE-HD тръби ф250/10/PE и сградни отклонения.

8. Паркинги на ул. „Патриарх Евтимий“ пред бл. 7,11 и 13:

Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка за пренастилане; Неплътен асфалтобетон Е = 1000 МРа с h = за изравнителен пласт ( 2,4т/ м3); Плътен асфалтобетон Е = 1200 МРа с h = 4 см за износващ пласт на съществуващо пътно платно ( 2,4т/ м3); Бяла маркировка тип II - студен шприц пластик със светлоотражателни перли, с минимална дебелина 0.7мм, (обезпечена от разходна норма, при която е взета предвид плътността при 20°С на основния/те компоненти), с експлоатационен период минимум 3 години.

9. Улица пред бл.15 на ул. „Патриарх Евтимий“:

Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка за пренастилане; Неплътен асфалтобетон Е = 1000 МРа с h = за изравнителен пласт ( 2,4т/ м3); Плътен асфалтобетон Е = 1200 МРа с h = 4 см за износващ пласт на съществуващо пътно платно ( 2,4т/ м3); Бяла маркировка тип II - студен шприц пластик със светлоотражателни перли, с минимална дебелина 0.7мм, (обезпечена от разходна норма, при която е взета предвид плътността при 20°С на основния/те компоненти), с експлоатационен период минимум 3 години; Подмяна на тротоарните плочки с вибропресовани (в частта, където не са сменени) и подмяна главен водопровод PE-HD тръби ф110/10/PE и сградни отклонения.

10. Улица „Захари Зограф“ от о.т. 607 до 707:

Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка за пренастилане; Неплътен асфалтобетон Е = 1000 МРа с h = за изравнителен пласт ( 2,4т/ м3); Плътен асфалтобетон Е = 1200 МРа с hс = 4 см за износващ пласт на съществуващо пътно платно ( 2,4т/ м3); Бяла маркировка тип II - студен шприц пластик със светлоотражателни перли, с минимална дебелина 0.7мм, (обезпечена от разходна норма, при която е взета предвид плътността при 20°С на основния/те компоненти), с експлоатационен период минимум 3 години; Подмяна на тротоарните плочки с плътен асфалтобетон и подмяна главен водопровод PE-HD тръби ф160/10/PE и сградни отклонения.

11. Паркинг на ул. „Захари Зограф“ пред бл. 17,18,19,20,24,25 и 31:

Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка за пренастилане; Неплътен асфалтобетон Е = 1000 МРа с h = за изравнителен пласт ( 2,4т/ м3); Плътен асфалтобетон Е = 1200 МРа с h = 4 см за износващ пласт на съществуващо пътно платно ( 2,4т/ м3); Бяла маркировка тип II - студен шприц пластик със светлоотражателни перли, с минимална дебелина 0.7мм, (обезпечена от разходна норма, при която е взета предвид плътността при 20°С на основния/те компоненти), с експлоатационен период минимум 3 години;

12. Паркинг пред парк Марица:

Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка за пренастилане; Неплътен асфалтобетон Е = 1000 МРа с h = за изравнителен пласт ( 2,4т/ м3); Плътен асфалтобетон Е = 1200 МРа с h = 4 см за износващ пласт на съществуващо пътно платно ( 2,4т/ м3); Бяла маркировка тип II - студен шприц пластик със светлоотражателни перли, с минимална дебелина 0.7мм, (обезпечена от разходна норма, при която е взета предвид плътността при 20°С на основния/те компоненти), с експлоатационен период минимум 3 години;

ЗАБЕЛЕЖКА: Тротоарите да се предвидят с  вибропресовани бетонови плочи, на местата със стара тротоарна настилка.
Таблица на включените улици в предмета на обекта с приблизителни параметри:
	№
	Наименование
	Дължина 
	Широчина
	Площ
	Дължина Водопровод
	Диаметър Водопровод

	1
	Емилиян Станев от о.т. 134 до о.т.237 - директно трасе;
	752 м
	7 м
	5 264 м2
	752 м
	Ф 250 мм

	2
	Улица към Софроний Врачански 3;
	41 м
	4.5 м
	184.50 м2
	---------
	----------

	3
	Улици и паркинги пред бл. 13 и 15 на Емилиян Станев и на ул. Химик;
	
	
	1 320 м2
	220 м
	Ф 110 мм

	4
	Улици и паркинги пред бл. 17 и 19 на Емилиян Станев и на ул. Неофит Бозвели 2 и 4;
	
	
	2 160 м2
	360 м
	Ф 110 мм

	5
	ул. Христо Г. Данов от о.т.361 до кръстовище с ул. Патриарх Евтимий;
	340 м
	6 м
	2 040 м2
	340 м
	Ф 110 мм

	6
	Паркинг пред бл.2 на ул. Христо Г. Данов;
	80 м
	5 м
	400 м2
	-------------
	--------------

	7
	ул. Патриарх Евтимий от о.т. 179 до о.т.344;
	760 м
	6 м
	4 560 м2
	760 м
	Ф 250 мм

	8
	Паркинги пред бл. Патриарх Евтимий 7,11 и 13;


	280 м
	5.50 м
	1 540 м2
	--------------
	---------------

	9
	Улица пред бл.15 на Патриарх Евтимий;
	62 м
	6.30 м
	390.60 м2


	62 м
	Ф 110 мм

	10
	ул. Захари Зограф от о.т. 607 до 707;
	950 м
	6 м
	5 700 м2
	950 м
	Ф 160 мм

	11
	Паркинг пред бл. 17,18,19,20,24,25 и 31;
	430 м
	11 м
	4 730 м2
	--------------
	---------------

	12
	Паркинг пред парк Марица;
	102 м
	18.50 м
	1 887 м2
	--------------
	---------------


3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ (СМР) 

Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежите: 

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект.

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация въз основа на доклад за оценка на съответствието на изработените инвестиционни проекти.
Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от задълженията, уредени в Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка, както и в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка.

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР в съответствие с одобрения работен проект за всеки обект в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

По време на изпълнението на СМР лицензиран консултант строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор за всеки обект упражнява строителен надзор в обхвата на договора и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес.

4. АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО:

Изпълнителя е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за съответната категория строеж.

Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия. 

Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес.

5. ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

Изпълнителят е длъжен да осигури поставянето на информационни табели в съответствие с изискванията на Програмата и на ЗУТ.

Изпълнителят е длъжен да осигурява достъп и информация по всяко време на оправомощени лица и длъжности, като:

- Представители на строителния надзор;

- Представители на Възложителя или на упълномощени по силата на договор длъжностни лица;

Да съдейства на оправомощените лица за набиране, документиране, архивиране и окомплектоване на всички необходими документи на Възложителя.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/.

Изпълнителя следва да спазва стриктно изискванията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ), който ще бъде изготвен от проектантския екип, както и при необходимост да го доразработи и съгласува със съответните органи.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.

Обектът да бъде ограден с временна ограда съгласно ПБЗ до приключване на СМР. 

Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо участъка да бъде сигнализиран с табели Ограничаващи достъпа на МПС и указващи (ако има такива) опасните места като изкопи, траншеи и др. Последните трябва да бъдат оградени.

Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

- наличие на обекта  на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

- организация на строителната площадка – сигнализация,монтиране на предпазни съоръжения, огради;

- състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

- Поставяне на необходимите пътни знаци и табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.

При работа с ел. уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени. 

По време на строителството да се спазват изискванията на чл. 74 от ЗУТ. Всички по-дълбоки изкопи (ако има такива), особено при наличие на подземни води и при слаби и ронливи почви е необходимо да бъдат укрепени. При извършване на изкопни работи е необходимо предварително да се уточнят местата на подземните проводи.

Координаторът и техническият ръководител трябва да наблюдават неотлъчно работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за съгласуване на по-нататъшни действия с представител на Авторския надзор.

7. ТРУДОВА И ЗДРАВНА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят трябва да представи план за безопасност и здраве на Консултанта. за одобрение преди започването на каквито и да било действия на строителната площадка. 

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени. 

В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.

Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски, ако се изискват такива. 

8. ПОЧИСТВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ИЗКОПАНА ПРЪСТ

Зоните за изхвърляна на изкопната пръст и строителните отпадъци трябва да са съгласувани с Община Димитровград.

Изпълнителят трябва  своевременно да отстранява и премахва от района на работните площадки всички отломки, изкопани земни маси и отпадъци, но не по рядко от веднъж седмично.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици.

Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с действащата нормативна уредба, на депо посочено от Община Димитровград.

В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква съгласно настоящето, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения като и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя. 

Маршрутите на превозните средства от и към строителната площадка трябва да са съгласувани с изискванията на Община Димитровград.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

В съответствие с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 267 от 05.12.2017 г., обн. ДВ бр.89 от 08.12.2017 г., в сила от12.12.2017 г. при стартиране на строително – монтажните работи Изпълнителят ще представи на Възложителя план за управление на строителните отпадъци (ПУСО), като неразделна част от строителната документация на строежа.

Влагането на рециклирани строителни материали и/или третирани строителни отпадъци за материално оползотворяване в обратни насипи ще се извършва съгласно чл. 13 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и при спазване на сроковете по Приложение №10 от Наредбата. 

Контролът по изпълнение на ПУСО ще се осъществява от определено от Възложителя отговорно лице.

10. ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ

Изпълнителят е длъжен, за своя сметка, да изгради всички временни съоръжения като премоствания, скелета, пътни връзки с пътищата в района, подходи, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на Работата.

Ако е приложимо, той е длъжен да осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др. за своя сметка и отговорност.

Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички действащи нормативи и правилници.

Площта на временните пътни връзки след приключване на строителството трябва да бъде рекултивирана и възстановена в първоначалния й вид или така, както е предвидено в Проекта, а всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени. Всички разходи и отговорности са на Изпълнителя.

При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, Изпълнителят ще ги премести и ще възстанови площадката в първоначалното и състояние или така, както е предвидено в Проекта. Всички разходи и отговорности са на Изпълнителя.

Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за питейни нужди, за нуждите на строителството, санитарните възли, полевите офиси, вода за промиване на тръбопроводите и за проби.

Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира, поддържа и поеме всички разходи за цялата система, нужна за ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и извършването на проби. Всички дейности на Изпълнителя трябва да са координирани с EVN България Електроразпределение ЮГ“ ЕАД-КЕЦ „Димитровград “.

Ако системата за верменно ел. захранване използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез специална преграда.

Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни тоалетни и умивалници за нуждите на своите служители и работници. Съоръженията трябва да са на подходящи места и да бъдат скрити от обществени погледи. Съоръженията трябва да се поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.

11. СТРОИТЕЛНА ОГРАДА, ЗОНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГУМИТЕ, ТАБЕЛА

Изпълнителят е задължен в съответствие с одобрените проекти, действащото законодателство и изискванията на Възложителя да монтира и поддържа строителна ограда около обектите.

Изпълнителят ще осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, бариери, огради, предпази козирки, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които са необходими при изпълнение на СМР, с цел осигуряване на безопасност на всички хора имащи достъп до обекта.

Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от Инвеститора на място преди започването на каквато и да е строителна работа.

Изпълнителят е задължен в съответствие с одобрените проекти, действащото законодателство и изискванията на Възложителя да осигури съоръжения за измиване на гумите на влизащите и излизащите автомобили.

Изпълнителят ще осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия отличителни табели на входовете на обектите или на друго място, одобрено от Инвеститора. Табелата трябва да е на български. Табелите и информацията върху тях трябва да бъде одобрена от Възложителя преди нейното изпълнение и монтиране. 

12. МЕХАНИЗАЦИЯ

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите основни, специфични или временни механизация и оборудване, необходими за изпълнението на всички работите предмет на Договора, така че да бъдат годни за ,въвеждане в експлоатация. Минимален списък на необходимото оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на СМР по обекта:

- Бордови товарни автомобили – 2 бр.;

- Самосвали – 4 бр.; 

- Багери – 2 бр.; 

- Челни товарачи – 1 бр.; 

- Валяци – 2 бр., от които един виброваляк; 

- Асфалтополагаща машина – 1 бр.;

13. ОХРАНА
Изпълнителят е длъжен да осигури непрекъснатата охрана и обезопасяване на площадките, на които работи, както и на временните площадки и складове, за своя сметка и на своя отговорност.
14. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ И ОБОРУДВАНЕТО ЗА ВЛАГАНЕ
Строителните продукти следва да отговарят на следните технически спецификации:
- български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или
- европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или
- признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и т. 2.
Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата тръжна документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от Възложителя и писменото му одобрение. В този случай Възложителят трябва да представи цялата необходима информация в съответствие с инструкциите на Възложителя. Възложителят е длъжен да вземе решение в най-кратките по възможност срокове, след получаването на тази информация. В случай, че Възложителя сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не гарантират същото или по добро качество, Изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, посочени в настоящата тръжна документация.
По време на строителството, за всеки от материалите и конкретното оборудване да се представи указание за полагане, експлоатация и поддържане.
Горепосочените документи се представят заверени, преведени на български език. 
Възложителят има право допълнително да поиска мостри от посочените материали и оборудване.
Изборът на завършващи материали да става само след одобрение на мостра от представител на Възложителя и Авторския надзор. 
При подмяната на шахти в настилките същите да бъдат съгласувани с представител на Авторския надзор, Възложителя и съответното експлоатационно дружество, оператор на градска инфраструктура.
При изпълнението да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.
15. СКЛАДИРАНЕ

Всички материали, машини и съоръжения (оборудване), свързани с доставка и монтаж, следва да се складират на подходящи за целите места като се запазва тяхната цялост.

Транспортът трябва да бъде извършван с подходящи средства и в съответствие с нормативите за ограничаване на пакетажа и товара. Товаренето и разтоварването от транспортни средства и преместването могат да се извършват с кран или багер.

Изпълнителя трябва да опази материалите от надраскване или прегазване от транспортни средства. 

Складирането да става върху нивелирана площадка, без неравности главно от остри камъни. Възможно е натрупване върху почва, пясък, асфалт и цимент, като се избягва влаченето им. Когато материалите, машините и съоръженията остават на открито за дълго време, се препоръчва да бъдат защитени от слънчеви лъчи. Изпълнителя трябва да обърне специално внимание за адекватното им опазване.

Изпълнителя трябва да положи усилия, да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Изпълнителя не трябва да съхранява на площадката ненужни материали.

Изпълнителя трябва така да организира подреждането на материалите, че да не могат да застрашат безопасността на хората. Изпълнителя трябва да окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите /ако има такива/. 

Изпълнителя трябва да получи от производителя детайлна иформация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните материали, като трябва да спазва тези изисквания.

Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването ще са за сметка на Изпълнителя и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това.

16. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ И ГАРАНЦИИ

За всички материали и оборудване трябва да се представи: Декларация за експлоатационните показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета, а за продуктите които който не са обхванати или не са обхванат напълно от хармонизиран стандарт, е необходимо да се предвиди европейска техническа оценка доказваща, съществените характеристики на строителния продукт съгласно съответните хармонизирани технически спецификации, както и подробна спецификация и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло и, когато спецификата на продукта / оборудването го изисква, Протокол за изпитване или Друг документ, доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло.

Всички сертификати следва да са издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава пета от Регламент (ЕС) 305 / 2001 г. Горепосочените документи се представят заверени, преведени на български език. 

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя трябва да бъде придружено със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и трябва да бъде внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Гаранциите за изпълнение на изпълнените СМР работи започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация, ако изрично не е специфицирано друго.
17. ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

Съгласно чл. 169, ал. 1 ЗУТ строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за: 

1. Механично съпротивление и устойчивост; 

2. Безопасност в случай на пожар; 

3. Хигиена, здраве и околна среда; 

4. Достъпност и безопасност при експлоатация; 

5. Защита от шум; 

6. Устойчиво използване на природните ресурси. 

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат при изпълнението на СМР в сградите по проекта, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба. 

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език. 

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават изискуемите характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа. 

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. 

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект следва да бъде съгласувана и приета от Възложителя. 

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя. 

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа. 

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият следва да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции. 

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

18. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. 

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство. 

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

19. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. 

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и  невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

20. СИСТЕМИ ЗА ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛ

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение. Възложителят осигурява Консултант, който ще упражняване строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ. 

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. 

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 

21. ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНИЯ

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта. 

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. 

Необходимо е да се представят и декларации за експлоатационни показатели/декларации за характеристика на строителните продукти и съоръжения които се влагат в обекта. 

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.

22. НОРМАТИВНА БАЗА

При изпълнение на договорите трябва да бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен):

Закон за устройство на територията от 2001г., изм. ДВ. бр.55 от 3 юли 2018г.; 
Закон за техническите изисквания към продуктите от 1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 6 февруари 2018г.;
Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 декември 2017г.;
Закон за опазване на околната среда от 2002 г., изм. ДВ. бр.53 от 26 юни 2018г.;

Закон за управление на отпадъците от 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 26 юни 2018г.;

Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, изм. и доп. ДВ. бр.34 от 12 май 2015г.;
Закон за интеграция на хората с увреждания от 2005 г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 юли 2018г.;
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания в от 2004 г., изм. ДВ. бр.52 от 22 юни 2018г.;

Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, Обн. ДВ. бр.54 от 14 юли 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 15 юли 2011г.;
Наредба № 9/2005г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на ВиК системи, Обн. ДВ. бр.93 от 19 октомври 2004г.;
Наредба № 2/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, изм. и доп. ДВ. бр.45 от 14 юни 2016г.;

Наредба № РД-02-20-8/2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи, изм. и доп. ДВ. бр.82 от 3 октомври 2014г.;
Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, ДВ, бр. 98 от 8 декември 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.;

Наредба 1/30.07.2003 г., за номенклатурата и видовете строежи, изм. и доп. ДВ. бр.56 от 11 юли 2017г.;

Наредба 2/31.07.2003 г., за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 октомври 2017г.;
Наредба 3/31.07.2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изм. и доп. ДВ. бр.56 от 11 юли 2017г.;

Други действащи нормативни актове, съгласно публикуван. Списък на МРРБ на действащата към 01.01.2015 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството, имащи отношение към предмета на поръчката.

Приложениe към техническата спецификация: 

· Комбинирани скици.
· Схема на участъците.
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