

Община МАДЖАРОВО
град МАДЖАРОВО
ИЗХ. № 164
Дата: 21.02.2020 г.

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ.33, АЛ.2 ОТ ЗОП

Относно: Зададени въпроси по документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: СМР на обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси с искане за разяснения по условията на посочената процедура, с настоящето предоставяме следните отговори:

ВЪПРОС: В Документацията за участие, **РАЗДЕЛ 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ**, точка 4.2 Срок за изпълнение, е посочено: „Предвиденият срок за изпълнение на проекта е до 36 (тридесет и шест) месеца, но не по-късно от 31.10.2021г.“

Отчитайки факта, че настоящата обществена поръчка е обявена през месец февруари 2020 г., не става ясно дали срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца или най-късно до 31.10.2021 г., което дефинира срок, по-малък от 36 месеца.

Моля Възложителят да посочи коректния максимален срок за изпълнение на проекта.

ОТГОВОР: Максимален срок за изпълнение на проекта – 31.10.2021 г.

21.02.2020 г.

С УВАЖЕНИЕ:

Ерджан Юсуф
Кмет на община Маджарово

